COMMITTENTE



# **COMUNE DI PALERMO** AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

**PROGETTISTA** 

ATI:









(Capogruppo Mandataria)

# METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DELLA CITTA' DI **PALERMO** PRIMA LINEA TRATTA FUNZIONALE ORETO/NOTARBARTOLO

### PROGETTO PRELIMINARE

# COMPUTI METRICI ESTIMATIVI RAPPRESENTATIVI DELLE OPERE CIVILI DI STAZIONI, LINEA E MANUFATTI DI LINEA

#### SISTEMA MASSIMO INGOMBRO

COMMESSA	FASE	COMPARTO	DOCUMENTO	REV	SCALA	NOME FILE
MPA1	PP	GPR	INCM02	1	-	GPR_INCM02_1.dwg

							PROGETTISTA
1	GENNAIO 2014	AGGIORNAMENTO PROGETTO IN BASE ALLA RICHIESTA DEL COMUNE DI PALERMO DEL 17/12/2013	Casaroli	Lacopo	Checchi	Checchi	
0	AGOSTO 2006	EMISSIONE ELABORATI OPERE CIVILI	Sanna	Di Nicola	Checchi/Di Nicola	Piscitelli	
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	AUTORIZZATO	



#### Prima linea Tratta funzionale Oreto-Notarbartolo.

Computi metrici estimativi rappresentativi delle opere civili di stazioni, linea e manufatti di linea - sistema massimo ingombro

#### **INDICE**

1	PREMESSA	II
2	STAZIONE TIPO (ORETO SUD)	III
3	STAZIONE PROFONDA (ORETO NORD)	IV
4	STAZIONE SPECIALE (MASSIMO)	V
5	ACCESSI, CALAGGIO MATERIALI, VENTILAZIONE	VI
6	POZZI DI INTERTRATTA	VII
7	TRATTA DI COLLEGAMENTO TRA DEPOSITO E STAZIONE SVIN (SCAVO A CIELO APERTO)	COLO ORETO VIII
8	CONSOLIDAMENTI E TIRANTI PROVVISORI (STAZIONI)	IX
q	GALLERIE DI LINEA (SCAVO MECCANIZZATO)	Y



Prima linea Tratta funzionale Oreto-Notarbartolo.

Computi metrici estimativi rappresentativi delle opere civili di stazioni, linea e manufatti di linea - sistema massimo ingombro

#### 1 PREMESSA

Il presente documento riporta, per la tipologia a 'massimo ingombro', i computi metrici estimativi delle opere civili relativi alle tipologie di stazione rappresentative, agli accessi ed emergenze superficiali tipologici, al pozzo tipo di intertratta ed alla galleria di linea, sia artificiale che naturale, riguardanti la tratta Svincolo Oreto – Notarbartolo della Metropolitana Automatica Leggera di Palermo, oggetto del presente progetto preliminare.

Sono state analizzate le seguenti stazioni, rappresentative delle varie tipologie funzionali adottate nella tratta in oggetto:

stazione tipo: Oreto Sud;

stazione profonda: Oreto Nord;

stazione speciale: Massimo.

Sono state analizzate le seguenti tipologie di accessi ed emergenze superficiali:

- accesso tipo 1: scala fissa e mobile contrapposte;
- accesso tipo 2: scala fissa e mobile affiancate;
- struttura botola calaggio materiali;
- struttura griglie di ventilazione.

Il computo metrico estimativo del pozzo di ventilazione è stato suddiviso nelle due voci:

- pozzo tipo: pozzo di ventilazione tipologico;
- aggottamento: incremento da applicare ai pozzi di ventilazione ed aggottamento.

Il computo metrico estimativo della tratta di collegamento tra il deposito e la stazione Svincolo Oreto è stato suddiviso nelle due voci:

- galleria artificiale a sezione scatolare;
- rampa di accesso al deposito.

Per quanto riguarda consolidamenti e tiranti provvisori sono stati stimati i costi stazione per stazione.

Segue, infine, la stima relativa alla galleria di linea realizzata con scavo meccanizzato.



Prima linea Tratta funzionale Oreto-Notarbartolo.

Computi metrici estimativi rappresentativi delle opere civili di stazioni, linea e manufatti di linea - sistema massimo ingombro

# 2 STAZIONE TIPO (ORETO SUD)

Allegato "A"

Importo: 13'200'499 €

La stima è stata sviluppata relativamente al solo corpo stazione tra paratie, con esclusione di accessi, griglie di ventilazione e botola di calaggio materiali.

Sono uguali a questa stazione le stazioni Giulio Cesare e Notarbartolo.



Prima linea Tratta funzionale Oreto-Notarbartolo.

Computi metrici estimativi rappresentativi delle opere civili di stazioni, linea e manufatti di linea - sistema massimo ingombro

# 3 STAZIONE PROFONDA (ORETO NORD)

Allegato "B"

Importo: 19'635'394 €

La stima è stata sviluppata relativamente all'intera stazione, comprensiva di corpo stazione tra paratie, gallerie di banchina scavate in tradizionale, accessi, griglie di ventilazione e botola di calaggio materiali.



Prima linea Tratta funzionale Oreto-Notarbartolo.

Computi metrici estimativi rappresentativi delle opere civili di stazioni, linea e manufatti di linea - sistema massimo ingombro

# 4 STAZIONE SPECIALE (MASSIMO)

Allegato "C"

Importo: 17'489'863 €

La stima è stata sviluppata relativamente al solo corpo stazione tra paratie ed alle gallerie di banchina scavate in tradizionale, con esclusione di accessi, griglie di ventilazione e botola di calaggio materiali.

È uguale a questa stazione la stazione Borsa.



Prima linea Tratta funzionale Oreto-Notarbartolo.

Computi metrici estimativi rappresentativi delle opere civili di stazioni, linea e manufatti di linea - sistema massimo ingombro

# 5 ACCESSI, CALAGGIO MATERIALI, VENTILAZIONE

Allegato "D"

Importi:

Accesso tipo 1 (scala fissa e mobile contrapposte)	899'156 €
Accesso tipo 2 (scala fissa e mobile affiancate)	317'293 €
Calaggio materiali	281'170 €
Ventilazione	416'973 €



Prima linea Tratta funzionale Oreto-Notarbartolo.

Computi metrici estimativi rappresentativi delle opere civili di stazioni, linea e manufatti di linea - sistema massimo ingombro

## **6 POZZI DI INTERTRATTA**

Allegato "E"

Importi:

Pozzo tipo	2'308'153 €
Aggottamento (incremento)	37'542 €

da cui si ottengono le stime

Pozzo tipo di ventilazione	2'308'153 €
Pozzo tipo di ventilazione ed aggottamento	2'345'695 €



Prima linea Tratta funzionale Oreto-Notarbartolo.

Computi metrici estimativi rappresentativi delle opere civili di stazioni, linea e manufatti di linea - sistema massimo ingombro

# 7 TRATTA DI COLLEGAMENTO TRA DEPOSITO E STAZIONE SVINCOLO ORETO (SCAVO A CIELO APERTO)

Allegato "F"

Importi:

Galleria artificiale a sezione scatolare	18'238'135 €
Rampa di accesso al deposito	6'313'545 €



Prima linea Tratta funzionale Oreto-Notarbartolo.

Computi metrici estimativi rappresentativi delle opere civili di stazioni, linea e manufatti di linea - sistema massimo ingombro

# 8 CONSOLIDAMENTI E TIRANTI PROVVISORI (STAZIONI)

Allegato "G"

Importi:

Tiranti provvisori	3'319'675 €
Consolidamenti	4'960'718 €

#### Da considerarsi suddivisi tra le stazioni:

Tiranti provvisori	
Stazione Svincolo Oreto	500'255 €
Stazione Borsa	454'750 €
Stazione Massimo	454'750 €
Stazione Politeama	636'650 €
Stazione Archimede / bivio	1'273'300 €
Totale	3'319'675€

Consolidamenti	
Stazione Borsa	1'051'634 €
Stazione Oreto Sud	1'553'256 €
Stazione Oreto Nord	802'572 €
Stazione Giulio Cesare	1'553'256 €
Totale	4'960'718 €



Prima linea Tratta funzionale Oreto-Notarbartolo.

Computi metrici estimativi rappresentativi delle opere civili di stazioni, linea e manufatti di linea - sistema massimo ingombro

# 9 GALLERIE DI LINEA (SCAVO MECCANIZZATO)

Allegato "H"

Importo: 115'799'948 €

# ALLEGATO "A" COMPUTO METRICO ESTIMATIVO STAZIONE TIPO (ORETO SUD)

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Orrantità	IMI	PORTI
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A CORPO							
	RUSTICO (SpCat 1) CORPO STAZIONE RUSTICO (Cat 1)							
1 MM96-NPR/	BONIFICA BELLICA DI TERRENI DA BOMBE, FINO A 1 MT DI PROFONDITA'							
02 25/07/2006	Corpo stazione		66,00	28,50		1′881,00		
	Prolungamento							
	SOMMANO mq					1′881,00	0,40	752
2 MM96-NPR/	LOCALIZZAZIONE DI ORDIGNI A MAGGIORE PROFONDITA'							
03 25/07/2006						1′881,00		
	SOMMANO mq					1′881,00	5,06	9′518
3 MM96-NPR/ 04	RECUPERO ORDIGNI (par.ug.=1881*0,10)	188,10				188,10		
25/07/2006	SOMMANO mq					188,10	18,75	3′527
4 04.04.01.02 23/07/2006	Perforazioni verticali del diametro di 250/300 mm per profondità fino a 30 m, in terreni di qualsiasi natura e consistenza o rocce di media durezza perforabili senza l'impiego di c geologici, non sono accessibili alle macchine di cui sopra e pertanto devono essere eseguite con sonde di perforazione. (par.ug.=4*40) sovrapprezzo voce 04.04.03 + 50% *(par.ug.=3520*0,50)	160,00 1760,00	22,00			3′520,00 1′760,00		
	SOMMANO al m.					5′280,00	65,70	346′896
5 21.07.09 23/07/2006	Iniezioni di miscela di cemento tipo 42.5 R eseguita a pressione a mezzo di gruppo miscelatore, pompa, tubazione di mandata, apparecchio di controllo ed accessori, compreso il lava o nel prezzo l'approntamento e il piazzamento di tutta l'attrezzatura necessaria per ogni 100 kg di cemento impiegato si considera di iniettare una miscela con 100kg di cemento ogni ml di foro					3′520,00		
	SOMMANO					3′520,00	38,10	134′112
6 01.01.04.01 25/07/2006	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, in dia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. Fino a quota imposta paratie	0,50	72,35	27,50	3,00	2′984,44		
	SOMMANO al m3					2′984,44	6,12	18′265
7 01.01.04.03 21/07/2006	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, in riale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni							
	A RIPORTARE							513′070

Num.Ord.	DEGRAMATION DEVIANOR		DIME	ENSIONI	Į.	Quantità	I M l	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							513′070
	qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza. Fino a quota imposta paratie  SOMMANO al m3	0,50	72,35	27,50	3,00	2´984,44 2´984,44	16,60	49′542
8 01.01.06.01 02/08/2006	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, dia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. CORPO STAZONE FINO A 2 MT		59,60 9,55	23,10 23,10	2,00 2,00	2′753,52 441,21		
	Parziale al m3					3′194,73		
	CORPO STAZONE		59,60 9,55	23,10 23,10	20,40 3,70	28´085,90 816,24		
	Parziale al m3					28′902,14		
	compenso per profondità oltre i due metri=+10% * (par.ug.=28902,14*0,10)	2890,21				2′890,21		
	Parziale al m3					2′890,21		
	a detrarre quantità art 01.01.05.03 *(par.ug.=0,5(30839,42+2808,59))	16824,00				-16′824,00		
	Parziale al m3					-16′824,00		
	Sommano positivi al m3 Sommano negativi al m3					34′987,08 -16′824,00		
	SOMMANO al m3					18′163,08	9,55	173′457
9 01.01.06.03 02/08/2006	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, riale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.							
	CORPO STAZONE FINO A 2 MT		59,60 9,55	23,10 23,10	2,00 2,00	2′753,52 441,21		
	Parziale al m3					3′194,73		
	CORPO STAZONE		59,60 9,55	23,10 23,10	20,40 3,70	28′085,90 816,24		
	Parziale al m3					28′902,14		
	compenso per profondità oltre i due metri=+10% * (par.ug.=28902,14*0,10)	2890,21				2′890,21		
	Parziale al m3					2′890,21		
	a detrarre quantità art 01.01.05.03 *(par.ug.=0,5(30839,42+2808,59))	16824,00				-16′824,00		
	Parziale al m3					-16′824,00		
	Sommano positivi al m3 Sommano negativi al m3					34′987,08 -16′824,00		
	SOMMANO al m3					18′163,08	26,90	488′587
10 01.02.05.02	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori							
	A RIPORTARE							1′224′656

Num.Ord.			DIMI	ENSION	I		IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′224′656
25/07/2006	o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano Per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro: corpo stazione si considera una distanza di 15 km * (par.ug.=2(2984,44+18163,08)*15)	634425,6 0				634′425,60		
	SOMMANO					634′425,60	0,63	399′688
11 MM96-NPR/ 01 25/07/2006	MAGGIORAZIONE PER SCAVI IN SOTTERRANEO (SOTTO SOLETTA). IL PREZZO MM RIFERITO AL 1996 SI INCREMENTA DEL 25% DA CUI 1,87* 1.25=2,34 PER AGGIORNARLO AL 2013 SI INCREMENTA DEL 20% DA CUI 2.34*1,20=2.81					28′902,14		
	SOMMANO mc					28′902,14	2,81	81′215
12 01.02.04 25/07/2006	Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt. 1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul mezzo di trasporto, con mezzi meccanici, e compreso il trasporto nell'ambito del cantiere Per ogni m³ di scavo corpo stazione		72,35	27,50	1,20	2′387,55		
	SOMMANO		·		·	2′387,55	4,53	10′816
13 01.06.19 25/07/2006	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto come all'art.1.6.14 ed aventi le seguenti caratteristiche: peso unitario ? 600 gr./m2; spessore (sotto un carico di 2 kPa) ? 4 m 12236); permeabilità orizzontale calcolata a 2 kPa > 50 l/h*m (E DIN 60500/4). Con tutti gli oneri di cui all'art.1.6.14							
	corpo stazione		72,35	27,50		1′989,63		
	SOMMANO al m2					1′989,63	9,10	18′106
	Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie provenienti, a cu e delle scarpate, ed ogni altro onere per dare il rilevato compiuto a regola d'arte per ogni m³ di rilevato assestato ripristini  SOMMANO		72,35	27,50	1,20	2′387,55	16,30	38′917
15 NP 01/ NODO-TO- NP05 25/07/2006	ESECUZIONE DI ELEMENTI DI PARATIE IN CALCESTRUZZO ARMATO DELLO SPESSORE DI CM 120 REALIZZATI NEL SOTTOSUOLO DI TORINO E COLLEGNO INTERESSATO DA STRATI MULTIPLI DI "PUDDINGHE", ENTR RA ESCLUSO SOLO IL COSTO DELL' ARMATURA CHE SARA' COMPENSATA CON IL RELATIVO PREZZO DI TARIFFA. AGGIORNAMENTO AL 2013 CORPO STAZIONE *(lung.=59,60+25,50) CORPO STAZIONE	2,00	85,10 24,30		38,00 32,50	6′467,60 789,75		
	SOMMANO mq					7′257,35	401,60	2′914′552
04.01.02.05 16/08/2006	Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che richiedono l'uso rico dell'Amministrazione come già indicato in premessa: - Formato da conglomerato cementizio C 20/25 diametro di							
	A RIPORTARE							4′687′950

Num.Ord.	DEGIGNATIONE DELLAMON		DIME	ENSION	Į.	0 33	I M F	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							4′687′950
	800 mm  sovrapprezzo 04.01.03 sovrapprezzo 04.01.05 *(lung.=19*0,30)  SOMMANO al m.	35,00 35,00 35,00	19,00 13,50 5,70			665,00 472,50 199,50	119,50	159′772
17 03.01.02.01 25/07/2006	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 12/15 corpo stazione, getto di pulizia solettone di fondo pulizia per getto solettoni intermedi	3,00	59,60 59,60	23,10 23,10	0,20 0,15	275,35 619,54 894,89	124,00	110′966
18 03.01.04.03 25/07/2006	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 arsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura Per opere in fondazione per lavori edili : C 32/40 corpo stazione,							
	solettone di fondo cordolo coronamento paratie *(lung.=59,60+25,50) SOMMANO al m3	2,00	59,60 85,10	23,10 1,20	1,80 1,50	2′478,17 306,36 ———————————————————————————————————	159,20	443′297
19 03.01.05.10 25/07/2006	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas utarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura Per opere in elevazione per lavori edili C 28/35  Banchina, muri Banchine, soletta Cavedi di testata Fodera paratie *(lung.=59,60+21,50) Fodera atrio *(lung.=67,90+22,4) Soletta piena piano mezzanino Soletta piena piano atrio Solette scale Cordolo solettone di copertura Massetto protezione impermeabilizzazione Rivestimento pali	2,00 2,00 2,00 4,00 35,00	158,80 59,60 11,20 81,10 90,30 23,10 14,00 191,70 70,35 19,00	0,50 11,10 14,50 0,80 0,30 10,30 7,10 2,60 1,20 25,50 0,40	2,60 0,30 0,20 13,60 4,30 1,40 0,40 1,50 0,10	206,44 198,47 64,96 1'764,74 232,97 333,10 229,61 58,24 345,06 179,39 266,00		
20	SOMMANO al m3 Soletta allegerita H 1,50 mt con casseri 0,70 x 1,05					3′878,98	167,00	647′790
PAC005 23/07/2006	cemento ( art. 03.01.03.13) mc/mq = $0.765 \times 153.6 = 117.50$ casseri a perdere ( prezzo ANAS) mq/mq $3.50 \times 28.94 = 101.29$ armatura (art. 03.02.01.02) kg/mq = $140 \times 1.64 = 229.6$ Solettone di copertura		70,35	25,50		1′793,93	448,39	804′380
21 PAC001 23/07/2006	Solaio prefabbricato H 1,50 mt compresi getti di completamento, ferri aggiutivi, eventuali casseri e impalcati di sostegno Prezzo accorpato. chiusura solettone a fine fasi lavorative		25,50	7,50		191,25		
	A RIPORTARE		25,50	1,50		191,25		6′854′155

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIM	ENSION	I	Quantità	IMP	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LA VONI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO					191,25		6′854′155
	SOMMANO mq					191,25	365,00	69′806
22 PAC004 23/07/2006	Soletta allegerita H 1,40 mt con tubi D 1000 mm -Prezzo PAC004 accorpato. cemento ( art. 03.01.03.13) mc/mq = 0,839 x 153.60 = 128.87 casseri a perdere ( prezzo ANAS) mq/mq 2,24 x 28.94 = 64.83 armatura (art. 03.02.01.02) kg/mq = 90 x 1.64 = 147.6							
	soletta piano atrio soletta piano mezzanino					916,40 643,13		
	SOMMANO mq					1′559,53	341,30	532′268
23 03.02.01.01 25/07/2006	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on rio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato intelaiate							
	cordolo coronamento paratie Solette scale	302,76 58,24			80,00 150,00	24´220,80 8´736,00		
	SOMMANO al kg.					32′956,80	1,90	62′618
24 03.02.01.02 25/07/2006	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on e dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate Banchina, muri Banchine, soletta Cavedi di testata Fodera paratie Fodera atrio Soletta piena piano mezzanino Soletta piena piano atrio Solette scale Cordolo solettone di copertura Massetto protezione impermeabilizzazione Rivestimento pali Pali solettone di fondo Paratie	206,44 198,47 64,96 1742,98 210,79 333,10 229,61 58,24 337,54 151,90 266,00 334,10 2370,89 7257,35		1,20	80,00 120,00 120,00 100,00 100,00 100,00 150,00 80,00 50,00 80,00 80,00 100,00	16'515,20 23'816,40 7'795,20 174'298,00 21'079,00 33'310,00 22'961,00 8'736,00 27'003,20 4'557,00 13'300,00 26'728,00 189'671,20 870'882,00		
	SOMMANO al kg.					1′440′652,20	1,64	2′362′670
25 NP021 19/07/2006	COLLEGAMENTI, SALDATURE ED ARMATURE IN ACCIAIO Fe B38K PER L'IMPIANTO DI PROTEZIONE DALLE CORRENTI VACANTI NELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO SECONDO GLI ELABORATI GRAFICI SPECIFICI DEL L PREZZO METROPOLITANA D TORINO E' RIFERITO AL 2003 PER AGGIORNARLO AL 2005 SI INCREMENTA DEL 5% DA CUI 0.01*0,05=0,0105					22/05/ 20		
						32′956,80 1′440′652,20		
	SOMMANO Kg					1′473′609,00	0,01	14′736
26 12.01.05	Impermeabilizzazione con membrana composita costituita da: - strato superiore in bitume modificato con polimeri							
1	A RIPORTARE							9′896′253

Num.Ord.			DIME	NSION	I		I M P	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							9′896′253
25/07/2006	elastoplastomeri APP; - armatura composita a tre strati preimpregnat ezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  Corpo stazione, copertura solettone di fondo pareti *(lung.=59,60+23,10)  ATRIO	2,00	74,35 66,00 82,70 42,00	29,50 29,50	18,00 6,00	2′193,33 1′947,00 2′977,20 252,00 7′369,53	20,50	151′075
27 03.02.04 25/07/2006	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con 1 teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. cordolo coronamento paratie *(lung.=59,60+25,50)  " *(lung.=62,00+25,50)  Banchina, muri  Banchine, soletta Cavedi di testata Fodera paratie *(lung.=59,60+21,50) Fodera atrio *(lung.=59,60+23,10) Solettone a Q -12.30 a detrarre vani scale a detrarre vani scale a detrarre vani scale Solettone a Q -7.00 a detrarre vani scale Solettone di copertura	2,00 2,00 4,00 4,00 2,00 2,00 2,00 4,00	85,10 87,50 60,00 60,00 11,20 81,10 82,70 59,60 10,00 12,20 59,60 10,30 14,00 68,00 9,55	11,10 14,50 23,10 14,00 4,65 23,10 14,00 2,60 25,50 23,10	1,50 1,50 2,60 13,60 4,00	255,30 262,50 624,00 666,00 649,60 2'205,92 661,60 1'376,76 -190,40 -140,00 -56,73 1'376,76 -288,40 145,60 1'734,00 220,61		
	Sommano positivi al m2 Sommano negativi al m2					10′178,65 -675,53		
	SOMMANO al m2					9′503,12	19,70	187′211
28 07.01.01 25/07/2006	Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.							
	staffe, zanche e interventi vari  SOMMANO al kg.				2500,00	2′500,00	3,47	8′675
29 07.01.03 25/07/2006	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o p stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.					2′500,00	3,.,	3 373
	SOMMANO al kg.					2′500,00	2,59	6′475
30 21.01.03 25/07/2006	Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico							
	Demolizione paratie fino a Q3,00 Stazione *(lung.=59,60+24,50)	2,00	84,10	1,20	1,00	201,84		
	Piano banchine, demoliz. paratie accessi, ventilaz. e calaggio materiali *(lung.=4,00+3,00)*	4,00	24,30 6,00	1,20 6,00	1,00 1,20	29,16 172,80		
	accessi, ventilaz. e calaggio materiali *(lung.=4,00+3,00)* (H/peso=3,00+3,00)	2,00	7,00	1,20	6,00	100,80		
	A RIPORTARE					504,60		10′249′689

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELL'AVORI		DIMI	ENSION	I	0	I M F	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					504,60		10′249′689
	Per ancoraggio solaio corpo stazione alle paratie, tasche * (par.ug.=4*15)	60,00				60,00		
	SOMMANO al m3					564,60	454,70	256′724
31 21.01.24 25/07/2006	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen lo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica per ogni m³ di materiale trasportato misurato sul mezzo					564,60		
	SOMMANO					564,60	24,70	13′946
32 01.P10.F55 010	BARRIERA AL VAPORE PER MANTI SINTETICI DI IMPERMEABILIZZAZIONE IN POLIETILENE DELLO SPESSORE DI mm 0,4							
25/07/2006	corpo stazione, getto di pulizia solettone di fondo pulizia per getto solettoni intermedi	3,00	59,60 59,60	23,10 23,10		1′376,76 4′130,28		
	SOMMANO mq					5′507,04	2,11	11′620
33 15.15.01 25/07/2006	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte per diametro di 40 mm scarichi interni stazione		150,00			150,00		
	SOMMANO al m.		150,00			150,00	12,60	1′890
34 15.15.02 25/07/2006	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte per diametro di 50 mm scarichi interni stazione		150,00			150,00		
			150,00			150,00	13,60	2′040
35 15.15.04 25/07/2006	SOMMANO al m.  Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte per diametro di 100 mm						13,00	2 040
	scarichi interni stazione		200,00			200,00		
	SOMMANO al m.					200,00	17,90	3′580
36 15.15.05 25/07/2006	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte per diametro di 110 mm scarichi interni stazione		200,00			200,00		
	SOMMANO al m.					200,00	19,10	3′820
								10′543′309

Num.Ord.	DEGICNAZIONE DELL'AVORI		DIME	ENSION	I	0	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							10′543′309
37 15.15.08 25/07/2006	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte per diametro di 160 mm scarichi interni stazione		200,00			200,00		
	SOMMANO al m.					200,00	24,10	4′820
38 15.15.09 25/07/2006	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte per diametro di 200 mm scarichi interni stazione		200,00			200,00		
			200,00				20.00	54000
	SOMMANO al m.					200,00	29,90	5′980
39 06.04.03 25/07/2006	SISTEMAZIONI SUPERFICIALI (Cat 2)  Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in conglomerato cementizio delle dimensioni di 80x50x80 cm a doppio scomparto con chiusura idraulica, compreso il massetto di posa in glomerato cementizio di spessore non inferiore a 10 cm, escluso scavo, telaio e griglia in ghisa da compensarsi a parte. raccolta acque meteoriche					10,00		
	SOMMANO cad.					10,00	122,20	1′222
40 06.04.02 25/07/2006	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, m so le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe B 125 (carico di rottura 125 kN)	10,00			80,00	800,00		
	SOMMANO al kg.					800,00	3,96	3′168
41 01.01.07.01 15/07/2006	Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di q dia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. rete raccolta acque meteoriche		400,00	0,60	1,30	312,00		
	SOMMANO al m3		.00,00	3,00	1,50	312,00	10,33	3′223
42 01.02.05.02 15/07/2006	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano Per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro: (par.ug.=312*15)	4680,00				4′680,00		
	SOMMANO					4′680,00	0,63	2′948
43	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per							
	A RIPORTARE							10′564′670

Num.Ord.			DIMI	ENSION	I	0 10	I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							10′564′670
13.07.01.02 25/07/2006	fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta el azione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 200 mm; interno 192,2 mm rete raccolta acque superficiali		200,00			200,00		
	SOMMANO al m.					200,00	17,80	3′560
	SOMMATIVE at his						17,00	3 300
44 13.07.01.04 25/07/2006	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta el azione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 315 mm; interno 302,6 mm rete raccolta acque superficiali		200,00			200,00		
	SOMMANO al m.					200,00	35,70	7′140
45 03.01.02.01 25/07/2006	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione							
	con C 12/15 rinfianco tubazioni		400,00	0,60	0,40	96,00		
	SOMMANO al m3					96,00	124,00	11′904
46 06.02.07 25/07/2006	Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo conforme alle norme UNI EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, lavorati a punt opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio da compensarsi a parte. per elementi di formato 30x20 cm							
	50.25 611		150,00			150,00		
	SOMMANO al m.					150,00	82,10	12′315
47 06.02.01 25/07/2006	Pavimentazione in bologninato formato con bolognini di natura calcarea (calcare bianco) o quarzarenitica conforme alle norme UNI EN 1342/2003 con resistenza a compressione non infe idoneo sottofondo da compensarsi a parte, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	zone adiacenti la stazione					300,00		
	SOMMANO al m2					300,00	91,70	27′510
48 03.01.02.01 25/07/2006	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 12/15							
	sottofondo pavimentazione marciapiedi	300,00			0,15	45,00		
	SOMMANO al m3					45,00	124,00	5′580
49 03.02.01.02 31/07/2006	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera							
	A RIPORTARE							10′632′679

Num.Ord.			DIM	ENSION	I		IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							10′632′679
	compreso l'on e dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate SOMMANO al kg.	300,00			40,00	12′000,00	1,64	19′680
50 06.01.02 24/07/2006	Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al set a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km. per strade in ambito extraurbano ripristino area di cantiere interessata dagli scavi		90,00	30,00	0,40	1′080,00		
	SOMMANO al m3					1′080,00	25,30	27′324
51 06.01.03.02 24/07/2006	Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di c al 98% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore	12,00	90.00	30,00		32′400,00		
	SOMMANO	-,	,	,- 0		32′400,00	1,43	46′332
52 06.01.04.02 24/07/2006	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del Cd al 98% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore	7,00	110,00	30,00		23′100,00		
	SOMMANO					23′100,00	1,70	39′270
53 06.01.05.02 24/07/2006	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra e al 97% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano- per ogni m² e per ogni cm di spessore rirpristino aree di cantiere	3,00	160,00	30,00		14′400,00		
	SOMMANO					14′400,00	2,07	29′808
54 06.06.01 24/07/2006	Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma triangolare (di pericolo) con lato di 90 cm o circolare (di prescrizione) del diametro di 60 cm, costituiti in 1 isso sul terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20.					6,00		
	SOMMANO cad.					6,00	134,60	808
55 06.06.02 24/07/2006	Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma ottagonale da cm 60, costituiti in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, rinforzati con b isso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20.					6,00		
						-		
	A RIPORTARE					6,00		10′795′901

Num.Ord.			DIMI	ENSION	I		IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					6,00		10′795′901
	SOMMANO cad.					6,00	155,20	931
56 06.06.03.01 24/07/2006	Fornitura e collocazione di segnale rettangolare di preavviso di bivio delle dimensioni di 90x120 cm in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, tegrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495)					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00	362,30	1′449
	SOMM HO Cad.						302,30	1 447
57 06.06.21 24/07/2006	Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi e isole pedonali, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non ri gola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari.  - per ogni m² vuoto per pieno per la figura geometrica circoscritta							
						200,00		
	SOMMANO					200,00	9,15	1′830
58 06.06.22 24/07/2006	Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari.							
						1′000,00		
	SOMMANO al m.					1′000,00	0,95	950
59 02.01.03 28/07/2006	FINITURE (SpCat 2) CORPO STAZIONE FINITURE (Cat 3)  Muratura in blocchi realizzati con calcestruzzo leggero di argilla espansa, la cui densità non deve superare i 1.000 kg per m³ e la sua conduttività termica non superiore a 0,29 W/ altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature. zona locali tecnici	600,00		0,20		120,00		
	SOMMANO al m3					120,00	215,40	25′848
60 02.01.09.01 28/07/2006	Muratura in mattoni pieni e malta confezionata con 400 kg di cemento tipo 32.5 R per m³ di sabbia, ad uno o più fronti, retta o curva a qualsiasi altezza o profondità, di spessore perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature. per le province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP							
	Piano banchina, locale VVF Piano mezzanino *(lung.=21,50+6,30+6,30+6,30+6,30+		9,00	0,25	4,50	10,13		
	8,30+8,30+16,00+16,00) Piano atrio *(lung.=18,00+20,80+1,20+2,00+2,00+22,50+		95,30	0,25	3,80	90,54		
	3,00+10,70+10,70+10,70+9,20)		121,50	0,25	4,50	136,69		
	SOMMANO al m3					237,36	447,40	106′195
61 07.01.02 28/07/2006	Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.							
	A RIPORTARE							10′933′104

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	ENSION	I	Quantità	I M P	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LA VORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Qualitita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							10′933′104
	piccoli lavori, mensole, staffe, ecc cancelli chiusura banchina/linea	4,00			200,00	10′000,00 800,00		
	SOMMANO al kg.				•	10′800,00	3,09	33′372
62 07.01.01 28/07/2006	Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.  Porte piano banchina Porte piano mezzanino Porte piano mezzanino Porte piano atrio Porte piano atrio Per mostre, pannelli cavedi, sportelli, paraspigoli ecc	3,00 4,00 4,00 5,00 6,00	2,40 2,40 2,40 2,40 2,40	0,90 0,90 2,20 2,20 0,90	40,00 40,00 40,00 40,00 40,00	259,20 345,60 844,80 1 056,00 518,40 10 000,00		
	SOMMANO al kg.					13′024,00	3,47	45′193
63 07.01.03 28/07/2006	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o p stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.					23′824,00		
	SOMMANO al kg.				-	23′824,00	2,59	61′704
64 07.03.08 28/07/2006	Fornitura e posa in opera di vernice intumescente a solvente per protezione da carico d'incendio di strutture in acciaio, nuove o vecchie, zincate o non zincate, calcolato con le m anticorrosivo ed il primer d'attacco misurato al m², per ogni 500 micron o frazione di vernice in opera (film secco) Porte piano banchina Porte piano mezzanino Porte piano mezzanino Porte piano atrio Porte piano atrio Per mostre, pannelli cavedi, sportelli ecc *(par.ug.=10000/40)	3,00 4,00 4,00 5,00 6,00	2,40 2,40 2,40 2,40 2,40	0,90 0,90 2,20 2,20 0,90		6,48 8,64 21,12 26,40 12,96 250,00		
	Parziale per 2 facce e per 1000 micron *(par.ug.=325,60*3)	976,80				325,60 976,80		
	Parziale				-	976,80		
	SOMMANO				-	1′302,40	27,20	35′425
	MANIGLIONE ANTIPANICO CON SCROCCO LATERALE, CILINDRO ESTERNO CON FUNZIONAMENTO DALL'INTERNO COMPRENSIVO DI BARRA ORIZZONTALE IN ACCIAIO CROMATO - 01.C01A.P14A.V031A.V002A CON APERTURA DALL'ESTERNO CON MANIGLIA E CHIAVE					22,00		
	SOMMANO n.				-	22,00	206,92	4′552
66 07.03.12 28/07/2006	Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per carpenteria pesante					23′824,00		
	A RIPORTARE					23′824,00		11′113′350

Num.Ord.			DIMI	ENSION	I		IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					23′824,00		11′113′350
	SOMMANO al kg.					23′824,00	0,71	16′915
67 07.01.04 28/07/2006	Fornitura e posa in opere di opere in acciaio INOX tipo AISI 316 di qualsiasi sezione e forma, composti completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e ere provvisionali occorrenti, opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. corrimano scale balaustre e dissuasori, transenne, varie	4,00	40,00		14,00	2´240,00 8´000,00		
	SOMMANO al kg.					10′240,00	13,90	142′336
68 07.02.02.01 28/07/2006	Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio							
		3,00	250,00	1,00	4,00	3′000,00		
	SOMMANO					3′000,00	9,31	27′930
69 07.02.02.02. 01 28/07/2006	Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubogiunto), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo i urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni	12000 00				18′000,00		
	(par.ug.=3000*6) SOMMANO	18000,00				18′000,00	1,04	18′720
70 05.15.01 28/07/2006	Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla n tteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. per piastrelle di 40 x 40 cm con spessore 9÷10 mm					<u> </u>	,	
	Piano banchina Piano mezzanino					535,00 463,00		
	Piano atrio per sfridi e varie *(par.ug.=(535+463+1300)*,2)	459,60				1′300,00 459,60		
	SOMMANO al m2.					2′757,60	59,20	163′250
71 05.10 28/07/2006	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l' stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.							
	Piano banchina Piano mezzanino Piano atrio per sfridi, velette ecc *(par.ug.=2800*,2)	560,00				800,00 600,00 1′400,00 560,00		
	SOMMANO al m2					3′360,00	50,70	170′352
72 05.05 28/07/2006	Pavimentazione con piastrelle di grès da 7,5x15 cm, spessore 8 mm a superficie liscia di colore rosso, in opera con collanti o malta cementizia su sottofondo preesistente, compresa , la pulitura finale, compresi tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.							
	A RIPORTARE							11′652′853

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELLAVODI		DIME	ENSION	I	Overtità	I M P	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							11′652′853
	Locali tecnici banchina Locali tecnici mezzanino Locali tecnici atrio		21,50 21,00	16,00 22,50		50,00 344,00 472,50		
	SOMMANO al m2					866,50	34,40	29′808
73 10.04.06 29/07/2006	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore 3 cm e con superfici e coste in vista levigate, stuccate e lucidate, poste in opera con malta bastarda gni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: - per tutte le province Rosso di Sicilia Gradini e pianerottoli					300,00		
	Zone superficiali adiacenti gli ingressi, alcune zone di grande flusso all'interno della stazione					400,00		
	SOMMANO al m2					700,00	172,00	120′400
74 PAC023 30/07/2006	Rivestimento in tessere mosaico di vetro semitrasparente colorato, formato da tesserine quadrate di dimensioni cm 2x2 per uno spessore di mm 4, bisellate, assemblate su carta o su rente, in dimensioni 31,6 x 31,6 cm, con fuga pari a circa 1 cm (tipo Bisazza).  Prezzo derivante da indagine di mercato inserti in zona stazione e accessi					500,00		
	SOMMANO mq					500,00	259,20	129′600
75 05.13 28/07/2006	Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione XO o, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. pavimenti e rivestimenti *(par.ug.=2757,60+3360+866,50+700) scale e varie	7684,10				7′684,10 700,00 8′384,10	20,70	173 <b>′</b> 551
76 09.10 28/07/2006	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diame ompreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte (par.ug.=2(600+985,26))	3170,52				3′170,52	18,40	58′338
77 11.01 28/07/2006	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, to delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Intonaco soffitti					3′170,52 800,00	10,40	30 330
	SOMMANO al m2					3′970,52	5,48	21′758
78 PAC017 28/06/2002	Lastre in pietra ricomposta tipo sferogranito (spessore 3,5 cm), o in alternativa in acciaio, di dimensioni VARIABILI come da progetto architettonico, costituite da supporto in c.a 2005 aumentando del 5% 45,00 x 1.05 = 47.25							
	A RIPORTARE							12′186′308

Num.Ord.	DEGIGNAZIONE DELL'AVODI	DIMENSIONI				0	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							12′186′308
	ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20% 47.25 x 1.20 = 56.70 Lastra striata per segnalazione di attenzione (par.ug.=2*2) (par.ug.=2,00*9,00*0,90/3)	2,00 4,00 5,40 0,50 0,50 0,50 0,50	1,80 4,50 3,80 3,80 2,50 1,25 3,75	0,60 0,20 0,15 1,50 1,25 0,30 1,40		2,16 3,60 5,40 0,29 5,70 1,56 0,19 2,63		
	Lastre segnale pericolo  Percorso *(lung.=(4,90+16,45+5,30+10,80))  Segnale di svolta	0,50 2,00 2,00 1,00	3,80 2,55 4,50 37,45 0,60	0,80 0,60 0,30 0,60 0,60		1,52 3,06 2,70 22,47 0,36		
	sfridi e varie  SOMMANO mq					71,64	56,70	4′062
79 PAC018 19/07/2002	Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari cm 60 x 60 realizzati in legno truciolare e rivestiti, superiormente, da pavimentazione in grès porcellanato cm 30 x 30 (s 5 aumentando del 5% 105,00 x 1.05 = 110.25 ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20% 110.25 x 1.20 = 132.3							
	Locali tecnici		20,50	16,00		328,00		
	a detrarre a detrarre		9,00 12,00 5,00 3,00	2,50 2,50 2,50 3,00		-22,50 -30,00 -12,50 -9,00		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					328,00 -74,00		
	SOMMANO mq					254,00	132,30	33′604
80 03.01.04.01 28/07/2006	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 arsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura Per opere in fondazione per lavori edili : C 25/30							
	formazione canalette a pavimento locali tecnici Basamenti ventilatori e varie formazione pendenze sottobanchina riempimento fossa ascensore					100,00 20,00 120,00 20,00		
	SOMMANO al m3					260,00	147,20	38′272
81 15.06 28/07/2006	Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con gruppo miscelatore, doccia con braccio e diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia in ottone compres e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. delle dimensioni di 70x70 cm					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	259,20	259
82 15.07 28/07/2006	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e							
	fredda ntilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta							
	A RIPORTARE							12′262′505

Num.Ord.	DEGREE AND DELLA LIVERY	DIMENSIONI				0	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							12′262′505
	regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	314,50	315
83 15.08 28/07/2006	Fornitura e collocazione di bidè in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 58x35 cm, con miscelatore in ottone cromato, sifone ad S e piletta di scarico con tapp ilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.							
						1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	243,20	243
84 15.10 28/07/2006	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile co e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.							
	SOMMANO cad.					1,00	243,30	243
85 15.11 28/07/2006	Fornitura e posa in opera di orinatoio a colonna con pedana in vetrochina delle dimensioni di 110x45 cm, con funzionamento a caduta, comprendente apparecchiatura costituita da rubi co e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.							
	govativo					1,00	257.20	255
	SOMMANO cad.					1,00	357,30	357
86 PAC019 10/07/2002	Sovrapprezzo alle porte per rivestimento in pannelli di dimensioni variabili costituiti da lastre di acciaio zincato (spessore di 10/10 mm) con trattamento superficiale ferromicace tempo non continuativi, pulizia a fondo finale, perfetto livellamento).							
	PREZZO DERIVANTE DA INDAGINE DI MERCATO Porte atrio,mezzanino e banchina	8,00	1,00		2,40	19,20		
	SOMMANO mq		1,00		2,40	19,20	240,00	4′608
							210,00	. 000
87 PAC020 28/06/2002	Canna ascensore interno al livello atrio realizzata con struttura in carpenteria metallica e rivestimento tramite pannelli curvi di vetro in stratificato di sicurezza sospeso alla aumentando del 5% 825,00 x 1.05 = 866.25							
	ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20% 866.25 x 1.20 = 1039.5							
	(lung.=2,00*3,14)		6,28		4,50	28,26		
	SOMMANO mq					28,26	1′039,50	29′376
88 PAC041 30/07/2006	Canna ascensore interno al livello banchina realizzata con struttura in carpenteria metallica e rivestimento su due lati (secondo disegni architettonici) tramite pannelli di vetro 05 aumentando del 5% 660,00 x 1.05 = 693.00							
	ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20% 693.00 x 1.20 = 831.60							
						25,00		
	A RIPORTARE					25,00		12′297′647

Num.Ord.		DIMENSIONI					IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					25,00		12′297′647
	SOMMANO mq					25,00	831,60	20′790
89 PAC021 28/06/2002	Barriera antintrusione costituita da pannelli di cristallo multistrato di sicurezza costituiti da due float temperati trasparenti (8 + 8 mm + vhb) sostenuti tramite bullonatura e aumentando del 5% $400,00 \times 1.05 = 420,00$ ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20% $420.,00 \times 1.20 = 504,00$	4,00	2,50		2,40	24,00	540,00	12′960
	SOMMANO mq						540,00	12 900
90 PAC022 17/07/2002	- Controsoffitto realizzato in pannelli modulari in lastre di alluminio o rame (spessore min. 12/10, modulo 60 x 60 cm), smontabili preverniciati con classe di reazione al fuoco "0 1 2005 aumentando del 5% 78,00 x 1.05 = 81,90 ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20%							
	81,90 x 1.20 = 98,28 atrio mezanino banchina Per risvolti, velette e sfridi + 10% *(par.ug.=(800+480+ 550)*0,15)	274,50				800,00 480,00 550,00 274,50		
	SOMMANO mq					2′104,50	98,28	206′830
91 PAC024 28/07/2006	Carter di rivestimento di apparati meccanici o elettrici, realizzati in lamiera zincata e verniciata al fuoco del colore a scelta della D.L., con insonorizzazione interna ove occor ti di meccanismi per il montaggio, compreso qualsiasi onere per dare il lavoro completo.  Prezzo da indagine di mercato. scale mobili, fianchi e lato inferiore *(par.ug.=2*125) organi meccanici ascensore e varie	l				250,00 50,00		
	SOMMANO mq					300,00	360,00	108′000
92 PAC042 31/07/2006	Parapetto scala mobile realizzato con profilo in acciaio spazzolato e pannelli di vetro temperato.  Prezzo desunto da indagine di mercato.  (par.ug.=2*2)	4,00	25,00		1,20	120,00	480.00	57/600
	SOMMANO mq					120,00	480,00	57′600
93 PAC025 28/07/2006	Elemento di protezione degli ingressi della stazione, realizzati in struttura di acciaio zincato e verniciato, rivestimento dei lati corti e della copertura in acciaio CORTEN, tam in cristallo atisfondamento di spessore completo di cm 2,7 è pari a mq 57,60							
	Prezzo desunto da indagine di mercato.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	43′200,00	86′400
94 PAC026 28/07/2006	Elemento di chiusura delle pensiline degli accessi con la duplice funzione di segnaletica informativa. Struttura scatolare in acciaio e guide telescopiche con meccanismo comandato e di interruzione di energia durante le manovre. misure 2,40 x 2,40 x 2,40							
	A RIPORTARE							12′790′227

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							12′790′227
	Prezzo risultante da indaggine di mercato.							
						2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	18′000,00	36′000
95 PAC028 28/07/2006	Torrino ascensore esterno al livello stradale realizzato con struttura in carpenteria metallica e rivestimento tramite pannelli piani di vetro stratificato di sicurezza e corten iornamento al 2005: 26.000 x 1.05 = 27.300 ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20%							
	27.300 x 1.20 = 32760					1,00		
	SOMMANO ognuno					1,00	32′760,00	32′760
96 07.03.02.01 31/07/2006	Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera e media, esclusi impalcati da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari, piatti, fi dell'Amministrazione; il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera In acciaio S235J o S275J							
	ossatura torrino ascensore					8′000,00		
	SOMMANO al kg.					8′000,00	3,36	26′880
97 07.03.12 31/07/2006	Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per carpenteria pesante							
	senequatura, eee. per emperiteria pesante					8′000,00		
	SOMMANO al kg.					8′000,00	0,71	5′680
98 PAC029 29/07/2006	- Corrimano per parapetti, scale e passerelle interni, realizzato con tubolare in acciaio inox (diametro esterno 55 mm) con trattamento di verniciatura ferromicaceo e due corrent giornamento al 2005: 126,00 x 1.05 = 132,30 ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20% 132,30 x 1.20 = 158,76 protezione scale atrio e mezzanino		180,00			180,00		
	SOMMANO ml		ŕ			180,00	158,76	28′577
99 PAC030 29/07/2006	SEDUTE DA 5 POSTI.  Prezzo approvato nella metropolitana di Torino, riferito al 2003, si incrementa del 5% per aggiornamento al 2005: 2000 x 1.05 = 2100,00  ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20% 2100,00 x 1.20 = 2520,00					4,00	33,3	
	SOMMANO n.					4,00	2′520,00	10′080
100 PAC031 29/07/2006	CESTINI PORTARIFIUTI SECONDO LE RICHIESTE DELLA D.L. IN ACCIAIO VERNICIATO A FUOCO CON LOGO CITTA' DI PALERMO. Prezzo approvato nella metropolitana di Torino, riferito al 2003, si r aggiornamento al 2005: 600 x 1.05 = 630,00 ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20% 630 x 1.20 = 756,00							
	A RIPORTARE							12′930′204

Num.Ord.			DIM	ENSION	Ι		IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							12′930′204
						10,00		
	SOMMANO n.					10,00	756,00	7′560
101 PAC032 29/07/2006	CASSONETTO MONOFACCIALE PER SEGNALETICA LUMINOSA, FISSATO A PARETE, COMPLETO DI ATTACCHI ALLA MURATURA. Prezzo approvato nella metropolitana di Torino, riferito al 2003, si increm ggiornamento al 2005: 330 x 1.05 = 346.50 ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20% 346.50 x 1.20 = 415.80					20.00		
	SOMMANO					30,00	415.80	12/47
	SOMMANO n.					30,00	415,80	12′474
102 PAC033 29/07/2006	PANNELLO SEGNALETICA MURALE VERTICALE, NON LUMINOSO. Prezzo approvato nella metropolitana di Torino, riferito al 2003, si incrementa del 5% per aggiornamento al 2005: 500,00 x 1.05 = 525,00 ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20% 525,00 x 1.20 = 630,00					30,00		
	COMMANIO							197000
	SOMMANO mq					30,00	630,00	18′900
103 PAC034 29/07/2006	PANNELLO SEGNALETICO MURALE VERTICALE LUMINOSO, COMPLETO DI ATTACCHI ALLA MURATURA.  Prezzo approvato nella metropolitana di Torino, riferito al 2003, si incrementa del 5% per aggiornamento al 2005: 520 x 1.05 = 546 ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20% 546 x 1.20 = 655,20							
						24,00		
	SOMMANO n.					24,00	655,20	15′725
104 PAC035 29/07/2006	BACHECA PER APPLICAZIONE CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA, ILLUMINATA CON TUBI FLUORESCENTI. Prezzo approvato nella metropolitana di Torino, riferito al 2003, si incrementa del 5% per aggiornamento al 2005: 1800 x 1.05 = 1890 ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20% 1890 x 1.20 = 2268					20,00		
	SOMMANO n.					20,00	2′268,00	45′360
	SOWIVIANO II.					20,00	2 200,00	43 300
105 PAC036 29/07/2006	ARMADIO DI ALLOGIAMENTO UNI 145, COMPLETO DI APPARATI DI ANCORAGGIO ALLA MURATURA. Prezzo approvato nella metropolitana di Torino, riferito al 2003, si incrementa del 5% per aggiornamento al 2005: 2400 x 1.05 = 2520 ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20% 2520 x 1.20 = 3024					16,00		
	SOMMANO n.					16,00	2′520,00	40′320
106 PAC037	Carter luminoso metallico costituito da lastra in lega di alluminio (spessore 12/10) piegata e sagomata in modo da							
	A RIPORTARE							13′070′543

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI					IMPORTI	
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							13′070′543
29/07/2006	alloggiare un pannello (larghezza = 30 cm) in policarbonato ed un iornamento al 2005: 288 x 1.05 = 302,40 ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20% 302,40 x 1.20 = 362,88		80,00			80,00		
	SOMMANO ml					80,00	362,88	29′030
107 PAC038 29/07/2006	PALINA ESTERNA CON INDICAZIONE ACCESSO METROPOLITANA COMPLETA DI CASSONETTO LUMINOSO E ATTACCHI AL PAVIMENTO. Prezzo approvato nella metropolitana di Torino, riferito al 2003, si rnamento al 2005: 1550 x 1.05 = 1627,50							
	ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20% 1627,50 x 1.20 = 1953,00					2.00		
	SOMMANO n.					2,00	1′953,00	3′906
108 PAC039 30/07/2006	Fornitura e posa di materiale ignifugo antifuoco (REI 120) per la chiusura permanente o provvisoria di asole e fori per il passaggio di cavi, canaline, passerelle porta cavi, tubi 2005 aumentando del 5%							
	1600,00 x 1.05 = 1680 ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20%							
	1680 x 1.20 = 2016 sigillature asole e passaggi impianti					30,00		
	SOMMANO mq					30,00	2′016,00	60′480
109 PAC040 30/07/2006	Controsoffitti piani fonoassorbenti, con classe di reazione al fuoco 0, realizzati con lastre non forate ad alto potere fonoassorbente esenti da fibre, dallo spessore totale di 1 05 aumentando del 5% 105,00 x 1.05 = 110.25 ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20% 110.25 x 1.20 = 132.30							
	COMMANO					200,00	122.20	26/460
110 PAC043 31/07/2006	Fornitura e posa di film decorativo antigraffiti e antiabrasione costituito da doppie microlamine adesive. Prezzo metropolitana di Torino riferito al 2003 si aggiorna al 2005 aumentando del 5% 32,00 x 1.05 = 33,60 ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20% 33,60 x 1.20 = 40,32 alcune zone aperte al pubblico					200,00	132,30	26′460
	SOMMANO mq					300,00	33,60	10′080
	Parziale LAVORI A CORPO Euro							13′200′499
	1 at Ziaic LA VORT A CORT O EURO							13 200 499
	TOTALE Euro							13′200′499
	A RIPORTARE							

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI					
TARIFFA						
	RIPORTO					
001 002 003 004	RUSTICO FINITURE	10′801′061 2′399′438 0 0				
001	Totale SUPER CATEGORIE Euro	13′200′499				
		<u> </u>				
	A RIPORTARE	<del></del>				

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI					
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI					
			RIPORTO			
001 002 003	CORPO STAZIONE RUSTICO SISTEMAZIONI SUPERFICIALI CORPO STAZIONE FINITURE	Riepilogo CATEGORIE		10′554′109 246′952 2′399′438		
			Totale CATEGORIE Euro	13′200′499		
			Totale CATEGORIE Euro	13 200 477		
			A RIPORTARE			

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELI AVODI					
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		TOTALE			
		RIPORTO				
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE					
C	LAVORI A CORPO Euro		13′200′499			
C:001	RUSTICO Euro		10′801′061			
C:001.001	CORPO STAZIONE RUSTICO Euro		10′554′109			
C:001.001.001 C:001.001.002	Prezzi MM (metro milano) Euro Prezzi Regione Piemonte Euro		95 <i>′</i> 012 11 <i>′</i> 620			
C:001.001.002 C:001.001.003	Nuovi prezzi approvati (metro Torino) Euro		14′736			
C:001.001.005	Prezzi Regione Sicilia 2005 Euro		7′518′189			
C:001.001.006	Prezzi passante ferroviario Torino Euro		2′914′552			
C:001.002	SISTEMAZIONI SUPERFICIALI Euro		246′952			
C:001.002.005	Prezzi Regione Sicilia 2005 Euro		246′952			
C:002	FINITURE Euro		2′399′438			
C:002.003	CORPO STAZIONE FINITURE Euro		2′399′438			
C:002.003.002	Prezzi Regione Piemonte Euro		4′552			
C:002.003.003	Nuovi prezzi approvati (metro Torino) Euro		653′942			
C:002.003.005 C:002.003.007	Prezzi Regione Sicilia 2005 Euro Prezzi desunti da indagine di mercato Euro		1′323′344 417′600			
0.002.000.007	1 to 22.1 debatili da mangino di meronio 2 dio	TOTALE E				
		TOTALE Euro	13′200′499			
	Data, 10/01/2014					
	Il Tecnico					
	prima firma					
		A RIPORTARE				

# **ALLEGATO "B"**

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO STAZIONE PROFONDA (ORETO NORD)

Number   DESIGNAZIONE DELLAVORI   Parug   lung   larg   H/peso   Quantità   Unitario   TOTALE				DIMI	ENSIONI			IMI	PORTI
LAVORI A CORPO   RUSTICO (SpCat 1)   CORPO STAZIONE (Cat 1)		DESIGNAZIONE DEI LAVORI	nar ug				Quantità		
RISTICO (SpCat I) CORPO STAZIONE (Cat I)  BONIFICA BELLICA DI TERRENI DA BOMBE, FINO A MM96-NPR. 1 MT DI PROFONDITA' Corpo stazione  SOMMANO mq  LOCALIZZAZIONE DI ORDIGNI A MAGGIORE MM96-NPR. 03 25/07/2006  SOMMANO mq  LOCALIZZAZIONE DI ORDIGNI A MAGGIORE MM96-NPR. 04 25/07/2006  SOMMANO mq  RECUPERO ORDIGNI MM96-NPR. 04 25/07/2006  SOMMANO mq  ARCUPERO ORDIGNI MM96-NPR. 04 25/07/2006  SOMMANO mq  Perforazioni verticali del diametro di 250/300 mm per profondità fino a 30 m, in terreni di qualsiasi natura e consistenza o rocce di media durezza perforabili senza di		RIPORTO	pur.ug.	rung.	шь.	TI peso		umano	TOTALL
RISTICO (SpCat I) CORPO STAZIONE (Cat I)  BONIFICA BELLICA DI TERRENI DA BOMBE, FINO A MM96-NPR. 1 MT DI PROFONDITA' Corpo stazione  SOMMANO mq  LOCALIZZAZIONE DI ORDIGNI A MAGGIORE MM96-NPR. 03 25/07/2006  SOMMANO mq  LOCALIZZAZIONE DI ORDIGNI A MAGGIORE MM96-NPR. 04 25/07/2006  SOMMANO mq  RECUPERO ORDIGNI MM96-NPR. 04 25/07/2006  SOMMANO mq  ARCUPERO ORDIGNI MM96-NPR. 04 25/07/2006  SOMMANO mq  Perforazioni verticali del diametro di 250/300 mm per profondità fino a 30 m, in terreni di qualsiasi natura e consistenza o rocce di media durezza perforabili senza di									
CORPO STAZIONE (Cat I)		LAVORI A CORPO							
MM96-NPK   O2   Corpo stazione									
25/07/2006   Corpo stazione   100.00   13.00   13.00   1300,00   1500,00									
2		Corpo stazione							
MM96-NPR/   PROFONDITA'   2*800,00		SOMMANO mq					2′800,00	0,40	1′120
SOMMANO mq   2'800,00   5,06   14							2′800,00		
MM96-NPR/   (par.ug.=2800*0,10)   280,00     280,00     280,00     280,00     280,00     280,00     280,00     280,00     280,00     280,00     280,00     280,00     280,00     280,00     18,75   5     6   5   6   6	25/07/2006	SOMMANO mq					2′800,00	5,06	14′168
MM96-NPR/   (par.ug.=2800*0,10)   280,00     280,00     280,00     280,00     280,00     280,00     280,00     280,00     280,00     280,00     280,00     280,00     280,00     280,00     18,75   5     6   5   6   6									
SOMMANO mq  4 Perforazioni verticali del diametro di 250/300 mm per profondità fino a 30 m, in terreni di qualsiasi natura e consistenza o rocce di media durezza perforabili senza l'impiego di c geologici, non sono accessibili alle macchine di cui sopra e pertanto devono essere eseguite con sonde di perforazione.  COnsolidamenti *(par.ug.=2*285)	04		280,00				280,00		
04.04.01.02 profondità fino a 30 m, in terreni di qualsiasi natura e consistenza o rocce di media durezza perforabili senza l'impiego di c geologici, non sono accessibili alle macchine di cui sopra e pertanto devono essere eseguite con sonde di perforazione.  COnsolidamenti *(par.ug.=2*285)	25/07/2006	SOMMANO mq					280,00	18,75	5′250
sovrapprezzo voce 04.04.03 + 50% *(par.ug.=17670*0,50)		profondità fino a 30 m, in terreni di qualsiasi natura e consistenza o rocce di media durezza perforabili senza l'impiego di c geologici, non sono accessibili alle macchine di cui sopra e pertanto devono essere eseguite con sonde di perforazione.							
5 Iniezioni di miscela di cemento tipo 42.5 R eseguita a									
		SOMMANO al m					26′505,00	65,70	1′741′379
23/07/2006 di mandata, apparecchio di controllo ed accessori, compreso il lava o nel prezzo l'approntamento e il piazzamento di tutta l'attrezzatura necessaria per ogni 100 kg di cemento impiegato	21.07.09	pressione a mezzo di gruppo miscelatore, pompa, tubazione di mandata, apparecchio di controllo ed accessori, compreso il lava o nel prezzo l'approntamento e il piazzamento di tutta l'attrezzatura necessaria per ogni 100 kg di cemento							
si considera di iniettare una miscela con 100kg di cemento ogni ml di foro 26′505,00		si considera di iniettare una miscela con 100kg di cemento					26′505,00		
SOMMANO 26′505,00 38,10 1′009		SOMMANO					26′505,00	38,10	1′009′841
Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da 01.01.04.01 25/07/2006 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, in dia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.	01.01.04.01	eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, in dia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai							
Fino a quota imposta paratie (par.ug.=0,80*2)  0,80 80,50 17,00 2,30 2′518,04 1,60 16,00 9,00 2,30 529,92 0,80 84,60 21,10 2,30 3′284,51 0,80 4,95 5,50 2,30 50,09 0,80 16,00 4,50 2,30 132,48		Fino a quota imposta paratie	1,60 0,80 0,80	16,00 84,60 4,95	9,00 21,10 5,50	2,30 2,30 2,30	529,92 3′284,51 50,09		
SOMMANO al m3 6'515,04 6,12 39		SOMMANO al m3					6′515,04	6,12	39′872
A RIPORTARE 2'811		A RIPORTARE							2′811′630

Num.Ord.	DESIGNATIONE DELLAMON		DIME	ENSION	I	0 (10	I M I	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							2′811′630
7 01.01.04.03 21/07/2006	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, in riale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.  Fino a quota imposta paratie (par.ug.=0,2*2)	0,20 0,40 0,20 0,20 0,20	80,50 16,00 84,60 4,95 16,00	17,00 9,00 21,10 5,50 4,50	2,30 2,30 2,30 2,30 2,30	629,51 132,48 821,13 12,52 33,12	16,60	27′037
8 01.01.06.01 02/08/2006	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, dia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. CORPO STAZONE FINO A 2 MT scale calaggio materiali ventilazione *(lung.=13,20+12,60)		77,31 13,00 23,10 37,40 18,20 5,50 5,00 25,80	8,40 12,40 14,00 14,00 3,50 3,50 5,50 3,00	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	1′298,81 322,40 646,80 1′047,20 127,40 38,50 55,00 154,80		
	Parziale al m3					3′690,91		
	corpo stazone oltre i 2 MT  scale  calaggio materiali ventilazione *(lung.=13,20+12,60)		77,31 13,00 23,10 37,40 18,20 5,50 5,00 25,80	8,40 12,40 14,00 14,00 3,50 3,50 5,50 3,00	20,75 20,75 4,05 4,05 2,20 2,10 4,05 11,20	13'475,13 3'344,90 1'309,77 2'120,58 140,14 40,43 111,38 866,88		
	Parziale al m3					21′409,21		
	compenso per profondità oltre i due metri=+10% * (par.ug.=21409,21*0,10)	2140,92				2′140,92		
	Parziale al m3 a detrarre quantità art 01.01.05.03 *(par.ug.=0,2(3690,91+21409,21+2140,92))	5448,21				2′140,92 -5′448,21		
	Parziale al m3					-5′448,21		
	Sommano positivi al m3 Sommano negativi al m3					27′241,04 -5′448,21		
	SOMMANO al m3					21′792,83	9,55	208′122
9 01.01.06.03 02/08/2006	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, riale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.							
						5′448,21		
	SOMMANO al m3					5′448,21	26,90	146′557
10 01.02.04.02 25/07/2006	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu							
	A RIPORTARE							3′193′346

Num.Ord.			DIMI	ENSION	I		IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							3′193′346
	1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano Per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro: si considera una distanza di 15 km *(par.ug.=(6515,04+1628,76+25100,12)*15)	498658,8				498′658,80		314′155
11 MM96-NPR/ 01 25/07/2006	MAGGIORAZIONE PER SCAVI IN SOTTERRANEO (SOTTO SOLETTA). IL PREZZO MM RIFERITO AL 1996 SI INCREMENTA DEL 25% DA CUI 1,87* 1.25=2,34 PER AGGIORNARLO AL 2013 SI INCREMENTA DEL 20% DA CUI 2.34*1,20=2.81					21′409,21		
	SOMMANO mc					21′409,21	2,81	60′160
12 01.02.02 25/07/2006	Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt. 1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul mezzo di trasporto, con mezzi meccanici, e compreso il trasporto nell'ambito del cantiere Per ogni m³ di scavo Fino a quota imposta paratie	2.00	80,50	17,00	1,20	1′642,20		
		2,00	16,00 84,60 4,95 16,00	9,00 21,10 5,50 4,50	1,20 1,20 1,20 1,20	345,60 2´142,07 32,67 86,40		
	SOMMANO al m³					4´248,94	4,53	19′248
13 01.06.19 25/07/2006	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto come all'art.1.6.14 ed aventi le seguenti caratteristiche: peso unitario ? 600 gr./m2; spessore (sotto un carico di 2 kPa) ? 4 m 12236); permeabilità orizzontale calcolata a 2 kPa > 50 l/h*m (E DIN 60500/4). Con tutti gli oneri di cui all'art.1.6.14		00.50	17.00		1000 50		
	Fino a quota imposta paratie	2,00	80,50 16,00 84,60 4,95 16,00	17,00 9,00 21,10 5,50 4,50		1′368,50 288,00 1′785,06 27,23 72,00		
	SOMMANO al m2					3′540,79	9,10	32~221
14 01.05.05 25/07/2006	Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie provenienti, a cu e delle scarpate, ed ogni altro onere per dare il rilevato compiuto a regola d'arte per ogni m³ di rilevato assestato ripristini	2,00	80,50 16,00 84,60 4,95 16,00	17,00 9,00 21,10 5,50 4,50	1,20 1,20 1,20 1,20 1,20	1′642,20 345,60 2′142,07 32,67 86,40		
	SOMMANO al m³					4′248,94	16,30	69′258
	GALLERIE DI BANCHINA (Cat 3)							
15 PAC014 07/08/2006	Galleria naturale di banchina, prezzo desunto dall'elenco approvato della metropolitana di torino e riferito al 2005, compreso ogni onere per dare il lavoro finito e completo, comp tesso grado di difficoltà nella loro esecuzione. aggiornamento al 2013 aumentando del 10%							
	A RIPORTARE							3′688′388

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELL'AVORI		DIMI	ENSION	ΝΙ	0	I M I	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							3′688′388
	15916,00 x 1.10 = 19099,20	2,00	57,00			114,00		
	SOMMANO ml					114,00	19′099,20	2′177′309
16 PAC015 07/08/2006	Galleria naturale di collegamento tra il corpo stazione e le gallerie di banchina, eseguita a mano, comprese le opere di consolidamento e di sostegno, delle dimensioni illustrate n rogetto. Prezzo ricavato per analogia a lavori simili. aggiornamento al 2013 aumentando del 20% $10000 \times 1.20 = 132.3$	2,00	4,00			8,00		
	SOMMANO ml					8,00	12′000,00	96′000
	CORPO STAZIONE (Cat 1)							
17 NP 01/ NODO-TO- NP05 25/07/2006	ESECUZIONE DI ELEMENTI DI PARATIE IN CALCESTRUZZO ARMATO DELLO SPESSORE DI CM 120 REALIZZATI NEL SOTTOSUOLO DI TORINO E COLLEGNO INTERESSATO DA STRATI MULTIPLI DI "PUDDINGHE", ENTR RA ESCLUSO SOLO IL COSTO DELL' ARMATURA CHE SARA' COMPENSATA CON IL RELATIVO PREZZO DI TARIFFA. AGGIORNAMENTO AL 2013 CORPO STAZIONE *(lung.=77,31+15,47+12,61+15,47+							
	3,33+77,54)		201,73		38,00	7′665,74		
	SOMMANO mq					7′665,74	401,60	3′078′561
18 07.02.02 28/07/2006	Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera e media, esclusi impalcati da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari, piatti, fi dell'Amministrazione; il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera In acciaio S235J o S275J Puntoni provvisori D 508 mm S 10 mm *(par.ug.=2*10)	20,00	8,00		130,00	20′800,00		
	Travi di collegamento	2,00	200,00		40,00	16′000,00		
	SOMMANO al kg					36′800,00	3,36	123′648
19 04.01.02.05 25/07/2006	Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che richiedono l'uso rico dell'Amministrazione come già indicato in premessa: - Formato da conglomerato cementizio C 20/25 diametro di 800 mm		10.00			4/712.00		
	sovrapprezzzo voce 04.01.03 sovrapprezzzo voce 04.01.05 *(par.ug.=4712*0,30)	248,00 248,00 1413,60	19,00 11,00			4′712,00 2′728,00 1′413,60		
	SOMMANO al m.					8′853,60	119,50	1′058′005
20 03.01.01.02 25/07/2006	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 12/15							
	corpo stazione, getto di pulizia copertura piano atrio provvisorio piano atrio piano mezzanino	1567,60 950,40 705,00 705,00			0,15 0,20 0,15 0,15	235,14 190,08 105,75 105,75		
	A RIPORTARE					636,72		10′221′911

Num.Ord.	DEGREE STATE DEVI AVODA		DIME	ENSION	[	0	I M F	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					636,72		10′221′911
	piano banchina scale esterne	827,50 3,00	24,00	2,00	0,20 0,20	165,50 28,80		
	Parziale al m3 per opere varie + 10% *(par.ug.=831,02*0,1)	83,10				831,02 83,10		
	Parziale al m3					83,10		
	SOMMANO al m3					914,12	124,00	113′351
21 03.01.02.03 25/07/2006	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 arsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura Per opere in fondazione per lavori edili : C 32/40 corpo stazione, solettone di fondo		89,83	7,90	1,60	1′135,45		
	soletta di fondo piano atrio (par.ug.=(1135,45+570,24)*0,15)	255,85	72,00	13,20	0,60	570,24 255,85		
	SOMMANO al m3					1′961,54	159,20	312′277
22 03.01.03.10 25/07/2006	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas utarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura Per opere in elevazione per lavori edili C 28/35							
	cordolo paratie cordolo pali cordoli e travi varie di copertura cordoli e travi varie piano atrio ascensore atrio superficie banchina piano atrio cordoli e travi varie mezzanino rivestimento piano atrio rivestimento piano mezzanino Massetto protezione impermeabilizzazione Rivestimento piano banchina banchina stazione muri banchina stazione muri banchina stazione mivestimento pali vani ascensore e cavedi scala servizio pianerottolo scala interna pianerottolo scala esterna rampa scala interna	264,70 1480,00 2356,00	179,45 248,00 7,60 43,00 394,00 206,00 88,00 215,00 10,00 27,00	1,20 1,20 1,20 13,00 0,30 0,80 7,00 0,30 0,50 0,40 0,30	0,90 0,90 13,00 0,20 0,80 5,20 6,30 0,10 7,80 0,30 1,30 1,30	193,81 267,84 120,00 154,00 19,76 111,80 211,76 614,64 1'038,24 148,00 1'285,44 184,80 83,85 6,50 942,40 170,10 24,00 16,13 5,76 56,06		
	per opere varie + 10% *(par.ug.=5654,89*0,10)	565,49				565,49		
	Parziale al m3					565,49		.,,,
23 PAC013 25/07/2006	SOMMANO al m3  Solaio prefabbricato H 0,80 mt compresi getti di completamento, ferri aggiutivi, eventuali casseri e impalcati di sostegno Prezzo accorpato. zona copertura		11,00	6,00		6′220,38	167,00	1′038′803
	SOMMANO mq					66,00	255,00	16′830
24 PAC003	Soletta allegerita H 0,90 mt con tubi D 500 mm - Prezzo accorpato.							
	A RIPORTARE							11′703′172

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELLAVORI		DIME	ENSIONI	Ī	0	IMF	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							11′703′172
25/07/2006	cemento ( art. 03.01.04.13) mc/mq = 0,655 x 153,6 =							
	100,60 casseri a perdere ( prezzo ANAS) mq/mq 1,96 x 28,94 =							
	56,72 armatura (art. 03.02.01.01) kg/mq = 135 x 1,64 = 221,40 copertura					845,70		
	SOMMANO mq					845,70	378,73	320′292
25 PAC007	Soletta allegerita H 1,40 mt con casseri 0,70 x 0,95 - Prezzo accorpato.							
25/07/2006	cemento ( art. 03.01.04.13) mc/mq = 0,70 x 153,6 = 107.52							
	casseri a perdere ( prezzo ANAS) mq/mq 3,47 x 28,94 = 100.42							
	armatura (art. 03.02.01.02) kg/mq = 110 x 1,64 = 180.40 copertura		13,00	3,00		39,00		
	SOMMANO mq					39,00	388,34	15′145
26 PAC006 25/07/2006	Soletta allegerita H 0,80 mt con tubi D 400 mm - Prezzo accorpato. cemento ( art. 03.01.04.13) mc/mq = 0,62 x 153,6 = 95.23 casseri a perdere ( prezzo ANAS) mq/mq 1,79 x 28,940 =							
	$51.80$ armatura (art. $03.02.01.02$ ) kg/mq = $100 \times 1,64 = 164$ copertura piano atrio		63,50 61,00	8,40 8,40		533,40 512,40		
	piano mezzanino					497,25		
	SOMMANO mq					1′543,05	311,03	479′935
27 03.02.01.01 25/07/2006	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on rio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato intelaiate							
	cordolo coronamento paratie cordolo pali cordoli e travi copertura cordoli e travi atrio cordoli e travi mezzanino scala di servizio pianerottolo scala interna pianerottolo scala esterna rampa scale interne rampa scale esterne soletta scala mobile	193,81 267,84 119,62 154,10 211,76 24,00 16,13 5,76 56,06 28,03 25,40			80,00 80,00 120,00 120,00 120,00 120,00 150,00 80,00 150,00 80,00	15′504,80 21′427,20 14′354,40 18′492,00 25′411,20 2′880,00 2′419,50 460,80 8′409,00 2′242,40 2′032,00		
	Parziale al kg. per opere varie + 10% *(par.ug.=113633,30*0,1)	11363,33				113′633,30 11′363,33		
	Parziale al kg.					11′363,33		
	SOMMANO al kg.					124′996,63	1,90	237′494
28 03.02.01.02 25/07/2006	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on e dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate paratie *(par.ug.=7665,74*1,20)	9198,89			100,00	919′889,00		
	parane *(par.ug.=/003,/4*1,20) pali *(lung.=0,40*0,40*3,14)	4712,00	0,50		80,00	188′480,00		
	A RIPORTARE					1′108′369,00		12′756′038

Num.Ord.			DIM	ENSION	I		IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					1′108′369,00		12′756′038
	ascensore atrio-superficie banchina piano atrio rivestmento piano mezzanino rivestimento piano mezzanino rivestimento piano banchina banchina entro stazione muri banchina muri banchina s 50 rivestimento pali vano ascensore e cavedi soletta di fondo piano atrio solettone di fondo	19,76 113,52 614,64 1038,24 1285,44 184,80 83,85 6,50 942,40 170,10 570,24 1135,45			100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 120,00 80,00 50,00 100,00 80,00 80,00	1'976,00 11'352,00 61'464,00 103'824,00 128'544,00 22'176,00 6'708,00 520,00 47'120,00 17'010,00 45'619,20 90'836,00		
	Parziale al kg. opere varie + 10% *(par.ug.=1645518,20*,1)	164551,8				1′645′518,20		
	opere varie + 10% *(par.ug1043318,20*,1)	2				164′551,82		
	Parziale al kg.					164′551,82		
	SOMMANO al kg.					1′810′070,02	1,64	2′968′515
NP021 19/07/2006	COLLEGAMENTI, SALDATURE ED ARMATURE IN ACCIAIO Fe B38K PER L'IMPIANTO DI PROTEZIONE DALLE CORRENTI VACANTI NELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO SECONDO GLI ELABORATI GRAFICI SPECIFICI DEL L PREZZO METROPOLITANA D TORINO E' RIFERITO AL 2003 PER AGGIORNARLO AL 2005 SI INCREMENTA DEL 5% DA CUI 0.01*0,05=0,0105 (par.ug.=124996,63+1810070,02)	1935066, 65				1′935′066,65		
	SOMMANO Kg					1′935′066,65	0,01	19′351
12.01.05 25/07/2006	Impermeabilizzazione con membrana composita costituita da: - strato superiore in bitume modificato con polimeri elastoplastomeri APP; - armatura composita a tre strati preimpregnat ezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. soletta di copertura piano atrio soletta piano atrio piano mezzanino piano banchina fondo	394,00	72,00 206,00 206,00	13,20	6,20 7,20 10,00	2´146,75 2´442,80 950,40 1´483,20 2´060,00 827,50		
	Parziale maggiorazione 10% per opere varie *(par.ug.=9910,65*0,1)	991,07				9′910,65 991,07		
	Parziale					991,07		
	SOMMANO					10′901,72	20,50	223′485
03.02.03 25/07/2006	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con 1 teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. rivestimento piano atrio rivestimento piano mezzanino rivestimento piano banchina banchina stazione muri banchina		394,00 206,00 206,00		5,20 6,30 7,80	2′048,80 1′297,80 1′606,80 1′183,60 585,00	20,00	223 (63
	Paraiale al m /					0 /22,00		

Num.Ord.			DIMI	ENSION	I		IMF	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					6′722,00		15′967′389
	opere varie + 10% *(par.ug.=6722*0,10)	672,20				672,20		
	Parziale al m2					672,20		
	SOMMANO al m2					7′394,20	19,70	145′666
32 03.02.02 25/07/2006	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato, di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compre to del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.  vano ascensore e cavedi pianerottoli scale interne rampe scale interne rampe scale esterne scala mobile					1′331,60 72,96 269,64 28,80 8,80		
	Parziale al m² opere varie + 10% *(par.ug.=1711,80*0,1)	171,18				1′711,80 171,18		
	Parziale al m <sup>2</sup>	, ,				171,18		
	SOMMANO al m²					1′882,98	30,80	57′996
33 07.01.01 25/07/2006	Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.  staffe, zanche e interventi vari				3000,00	3′000,00		
	SOMMANO al kg					3′000,00	3,47	10′410
34 07.01.03 25/07/2006	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o p stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.  SOMMANO al kg.					3′000,00	2,59	7′770
35 21.01.03.01 25/07/2006	Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico  Demolizione paratie fino a Q3,00  Stazione		205,65	1,20	1,00	246,78		
	Piano banchine, demoliz. paratie	4,00	6,00	5,00	1,20	144,00		
	Per ancoraggio solaio corpo stazione alle paratie, tasche * (par.ug.=4*15)	60,00				60,00		
	SOMMANO al m³					450,78	454,70	204′970
36 21.01.26 25/07/2006	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen lo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica per ogni m³ di materiale trasportato misurato sul mezzo					450,78		
	SOMMANO al m³					450,78	24,70	11′134
	A RIPORTARE							16′405′335

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELLAVORI		DIME	NSION	I	Quantità	I M F	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							16′405′335
37 01.P10.F55 010 25/07/2006	BARRIERA AL VAPORE PER MANTI SINTETICI DI IMPERMEABILIZZAZIONE IN POLIETILENE DELLO SPESSORE DI mm 0,4 corpo stazione, getto di pulizia copertura pulizia per getto solettoni intermedi maggiorazione 10% *(par.ug.=1977,63*0,1)	197,76				1′567,63 1′410,00 197,76		
	SOMMANO mq					3′175,39	2,11	6′700
38 15.04.14.01 25/07/2006	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte per diametro di 40 mm scarichi interni stazione		300,00			300,00		
	SOMMANO al m					300,00	12,60	3′780
39 15.04.14.02 25/07/2006	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte per diametro di 50 mm							
	scarichi interni stazione		300,00			300,00		
	SOMMANO al m					300,00	13,60	4′080
40 15.04.14.05 25/07/2006	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte per diametro di 100 mm scarichi interni stazione  SOMMANO al m		400,00			400,00	17.90	7′160
						100,00	17,50	, 100
41 15.04.14.06 25/07/2006	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte per diametro di 110 mm scarichi interni stazione		400,00			400,00		
	SOMMANO al m					400,00	19,10	7′640
42 15.04.14.09 25/07/2006	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte per diametro di 160 mm scarichi interni stazione  SOMMANO al m		400,00			400,00	24,10	9′640
43	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi							
15.04.14.10	alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per							

		DIMENSIONI			IMI	PORTI		
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							16′444′335
25/07/2006	colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte per diametro di 200 mm scarichi interni stazione  SOMMANO al m		400,00			400,00	29,90	11′960
44 07.01.02 19/07/2006	Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.  per chiusini, griglie, telai e varie, ventilazione, accesso					2000		
	materiali SOMMANO al kg					8′000,00	3,09	24′720
45 07.01.03 19/07/2006	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o p stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. per griglie, telai, staffe, zanche					8′000,00		
	SOMMANO al kg.					8′000,00	2,59	20′720
46 07.02.16.01 19/07/2006	Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per carpenteria pesante					8′000,00		
	SOMMANO al kg					8′000,00	0,71	5′680
	SISTEMAZIONI SUPERFICIALI (Cat 2)							
47 06.04.03 25/07/2006	Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in conglomerato cementizio delle dimensioni di 80x50x80 cm a doppio scomparto con chiusura idraulica, compreso il massetto di posa in glomerato cementizio di spessore non inferiore a 10 cm, escluso scavo, telaio e griglia in ghisa da compensarsi a parte.							
	raccolta acque meteoriche					15,00		
	SOMMANO cad.					15,00	122,20	1′833
48 06.04.02.01 25/07/2006	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, m so le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe B 125 (carico di rottura 125 kN)	15,00			80.00	1′200,00		
	SOMMANO al kg.	13,00			80,00	1 200,00	3,96	4′752
49 01.01.07.01 15/07/2006	Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di q dia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non							·
	A RIPORTARE							16′514′000

Num.Ord.			DIMI	ENSION	I		ΙΜΊ	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							16′514′000
II I	inferiore ai 45 kW. rete raccolta acque meteoriche  SOMMANO al m3		500,00	0,60	1,30	390,00	10,33	4′029
	SOMMANO & IIIS					370,00	10,33	4 02)
01.02.04.02 15/07/2006	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano Per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro: (par.ug.=390*15)	5850,00				5′850,00		
	SOMMANO					5′850,00	0,63	3′686
13.07.01.02 25/07/2006	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta el azione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 200 mm; interno 192,2 mm		200.00			200.00		
	rete raccolta acque superficiali		300,00			300,00	17.00	5/2.40
	SOMMANO al m.					300,00	17,80	5′340
13.07.01.04 25/07/2006	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta el azione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 315 mm; interno 302,6 mm		100.00			400.00		
	rete raccolta acque superficiali		400,00			400,00		
	SOMMANO al m.					400,00	35,70	14′280
03.01.01.02 25/07/2006	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 12/15							
	rinfianco tubazioni		700,00	0,60	0,40	168,00		
	SOMMANO al m3					168,00	124,00	20′832
06.02.11.01 25/07/2006	Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo conforme alle norme UNI EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, lavorati a punt opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio da compensarsi a parte. per elementi di formato 30x20 cm							
			400,00			400,00		
	SOMMANO al m					400,00	82,10	32′840
06.02.01 25/07/2006	Pavimentazione in bologninato formato con bolognini di natura calcarea (calcare bianco) o quarzarenitica conforme alle norme UNI EN 1342/2003 con resistenza a compressione non infe idoneo sottofondo da compensarsi a parte, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	zone adiacenti la stazione					500,00		
	A RIPORTARE					500,00		16′595′007

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMI	ENSION	I	Quantità	I M F	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LA VORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO					500,00		16′595′007
	SOMMANO al m2					500,00	91,70	45′850
56 06.05.03 25/07/2006	Fornitura e collocazione di rete metallica a doppia torsione con maglie esagonale tipo 6x8 o 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro con forte zincatu regola d'arte, ed escluso l'eventuale cordolo in sommità. Le suddette caratteristiche devono essere accertate dalla D.L. sottofondo pavimentazione marciapiedi  SOMMANO al kg.	500,00			10,00	5′000,00	6,72	33′600
	SOMMANO M kg.					3 000,00	0,72	33 000
57 03.01.01.02 25/07/2006	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 12/15							
	sottofondo pavimentazione marciapiedi	500,00			0,15	75,00		
	SOMMANO al m3					75,00	124,00	9′300
58 06.01.02.01 24/07/2006	Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al set a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km. per strade in ambito extraurbano ripristino area di cantiere interessata dagli scavi		200,00	20,00	0,40	1′600,00		
	SOMMANO al m³					1′600,00	25,30	40′480
59 06.01.03.02 24/07/2006	Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di c al 98% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore	12.00	200.00	20.00		49/2000 000		
	SOMMANO	12,00	200,00	20,00		48′000,00	1.42	694640
60 06.01.04.02 24/07/2006	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del Cd al 98% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore	7.00	200.00	20.00		48 000,00	1,43	68*640
	201011170	7,00	200,00	20,00		28′000,00	4.50	4=4500
	SOMMANO					28′000,00	1,70	47′600
61 06.01.05.02 24/07/2006	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra e al 97% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano- per ogni m² e per ogni cm di spessore rirpristino aree di cantiere	3,00	300,00	25,00		22′500,00		
	SOMMANO					22′500,00	2,07	46′575
62	Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di							
	A RIPORTARE							16′887′052

Num.Ord.			DIM	ENSION	I		IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							16′887′052
06.06.01 24/07/2006	forma triangolare (di pericolo) con lato di 90 cm o circolare (di prescrizione) del diametro di 60 cm, costituiti in 1 isso sul terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20.					15,00		
	SOMMANO cad.					15,00	134,60	2′019
63 06.06.02 24/07/2006	Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma ottagonale da cm 60, costituiti in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, rinforzati con b isso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20.							
						15,00		
	SOMMANO cad.					15,00	155,20	2′328
64 06.06.03.01 24/07/2006	Fornitura e collocazione di segnale rettangolare di preavviso di bivio delle dimensioni di 90x120 cm in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, tegrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495)					8,00		
	SOMMANO cad.					8,00	362,30	2′898
65 06.06.21 24/07/2006	Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi e isole pedonali, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non ri gola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari per ogni m² vuoto per pieno per la figura geometrica circoscritta							
	SOMMANO m2/vvp					400,00	9,15	3′660
66 06.06.22 24/07/2006	Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari.							
	SOMMANO al m.					2′000,00	0,95	1′900
	FINITURE (SpCat 2) CORPO STAZIONE FINITURE (Cat 4)							
67 02.01.03 28/07/2006	Muratura in blocchi realizzati con calcestruzzo leggero di argilla espansa, la cui densità non deve superare i 1.000 kg per m³ e la sua conduttività termica non superiore a 0,29 W/ altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature. zona locali tecnici	700,00		0,20		140,00		
	SOMMANO al m3					140,00	215,40	30′156
68 02.01.10.01 28/07/2006	Muratura in mattoni pieni e malta confezionata con 400 kg di cemento tipo 32.5 R per m³ di sabbia, ad uno o più fronti, retta o curva a qualsiasi altezza o profondità, di spessore perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o							
	A RIPORTARE							16′930′013

Num.Ord.			DIMI	ENSION	I		I M I	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							16′930′013
	cerchiature. per le province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP Piano banchina, locale VVF Piano mezzanino Piano atrio *(lung.=106,00+80,00)		22,00 56,00 186,00	0,25 0,25 0,25	4,50 3,80 4,50	24,75 53,20 209,25		
	SOMMANO al m³					287,20	447,40	128′493
69 07.01.02 28/07/2006	Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere. piccoli lavori, mensole, staffe, ecc cancelli chiusura banchina/linea	4,00			200,00	10′000,00 800,00 10′800,00	3,09	33′372
70 07.01.01 28/07/2006	Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.							
	Porte piano banchina Porte piano mezzanino Porte piano atrio Porte piano atrio Porte piano atrio Per mostre, pannelli cavedi, sportelli ecc	3,00 5,00 5,00 9,00	2,40 2,40 2,40 2,40	0,90 0,90 2,20 0,90	40,00 40,00 40,00 40,00	259,20 432,00 1′056,00 777,60 10′000,00		
	SOMMANO al kg					12′524,80	3,47	43′461
71 07.01.03 28/07/2006	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o p stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.					23′324,80		
	SOMMANO al kg.					23′324,80	2,59	60′411
72 07.02.12 28/07/2006	Fornitura e posa in opera di vernice intumescente a solvente per protezione da carico d'incendio di strutture in acciaio, nuove o vecchie, zincate o non zincate, calcolato con le m anticorrosivo ed il primer d'attacco misurato al m², per ogni 500 micron o frazione di vernice in opera (film secco) Porte piano banchina Porte piano mezzanino Porte piano atrio Porte piano atrio Per mostre, pannelli cavedi, sportelli ecc * (par.ug.=10000,00/40)	3,00 5,00 5,00 9,00 250,00	2,40 2,40 2,40 2,40	0,90 0,90 2,20 0,90		6,48 10,80 26,40 19,44 250,00		
	Parziale m2 per 2 facce e per 1000 micron *(par.ug.=313,12*3)	939,36				313,12 939,36		
	Parziale m2					939,36		
	SOMMANO m2					1′252,48	27,20	34′067
	MANIGLIONE ANTIPANICO CON SCROCCO LATERALE, CILINDRO ESTERNO CON FUNZIONAMENTO DALL'INTERNO COMPRENSIVO DI BARRA ORIZZONTALE IN ACCIAIO CROMATO -							
	A RIPORTARE							17′229′817

Num.Ord.			DIMI	ENSION	I		I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							17′229′817
	01.C01A.P14A.V031A.V002A CON APERTURA DALL'ESTERNO CON MANIGLIA E CHIAVE					22,00		
	SOMMANO n.					22,00	206,92	4′552
74 07.02.16.01 28/07/2006	Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per carpenteria pesante					23′324,80		
	SOMMANO al kg					23 324,80	0,71	16′561
75 07.01.04 28/07/2006	Fornitura e posa in opere di opere in acciaio INOX tipo AISI 316 di qualsiasi sezione e forma, composti completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e ere provvisionali occorrenti, opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. corrimano scale scala di servizio	4,00	40,00 40,00		14,00 14,00	2´240,00 560,00		
	balaustre e dissuasori, transenne, varie					8′000,00	12.00	150′120
76 23.01.01.04. 01 28/07/2006	Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio					10*800,00	13,90	130 120
	inontaggio	3,00	200,00 200,00	1,00 1,00	4,00 4,00	2′400,00 800,00		
	SOMMANO m3					3′200,00	9,31	29′792
77 23.01.01.05 28/07/2006	Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubogiunto), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo i urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni (par.ug.=3200*9)  SOMMANO al m³	28800,00				28′800,00	1,04	29′952
78 05.15.01 28/07/2006	Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla n tteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. per piastrelle di 40 x 40 cm con spessore 9÷10 mm Piano banchina Piano mezzanino Piano atrio per sfridi ecc *(par.ug.=2000*,2)	400,00				1′100,00 300,00 600,00 400,00 2′400,00	59,20	142′080
79 05.09 28/07/2006	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l' stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e							
	A RIPORTARE							17′602′874

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	ENSION	I	- Quantità	IMF	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LA VOIG	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Qualitita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							17′602′874
80 05.04	magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. Piano banchina Piano mezzanino Piano atrio per sfridi velette ecc *(par.ug.=2800*,2)  SOMMANO al m²  Pavimentazione con piastrelle di grès da 7,5x15 cm, spessore 8 mm a superficie liscia di colore rosso, in opera	560,00				1′000,00 600,00 1′200,00 560,00 3′360,00	50,70	170′352
28/07/2006	con collanti o malta cementizia su sottofondo preesistente, compresa , la pulitura finale, compresi tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.  Locali tecnici banchina  Locali tecnici mezzanino  Locali tecnici atrio  Locali tecnici atrio  SOMMANO al m²		27,00 9,00 44,00 40,00	7,00 3,00 7,90 12,50		50,00 189,00 27,00 347,60 500,00	34,40	38′308
81 10.04.06 29/07/2006	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore 3 cm e con superfici e coste in vista levigate, stuccate e lucidate, poste in opera con malta bastarda gni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: - per tutte le province Rosso di Sicilia Gradini e pianerottoli Zone superficiali adiacenti gli ingressi, alcune zone di grande flusso all'interno della stazione					300,00 500,00 800,00	172,00	137′600
82 PAC023 30/07/2006	Rivestimento in tessere mosaico di vetro semitrasparente colorato, formato da tesserine quadrate di dimensioni cm 2x2 per uno spessore di mm 4, bisellate, assemblate su carta o su rente, in dimensioni 31,6 x 31,6 cm, con fuga pari a circa 1 cm (tipo Bisazza).  Prezzo derivante da indagine di mercato inserti in zona stazione e accessi  SOMMANO mq					600,00	259,20	155′520
83 05.13 28/07/2006	Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 o, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. pavimenti e rivestimenti *(par.ug.=2400+3360+1113,60) scale e varie	6873,60				6′873,60 800,00		133 320
	SOMMANO al m2					7′673,60	20,70	158′844
84 09.01.02 28/07/2006	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diame ompreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte (par.ug.=2(700+1148,80)) per risvolti e velette *(par.ug.=3697,60*,2)	3697,60 739,52				3′697,60 739,52		
	SOMMANO al m2					4′437,12	18,40	81′643
	A RIPORTARE						•	18′345′141

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELL'AVODI		DIME	ENSIONI	[	0	I M P	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							18′345′141
85 11.01.01 28/07/2006	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, to delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Intonaco soffitti  SOMMANO al m²					3′697,60 1′200,00 4′897,60	5,48	26′839
86 PAC017 28/06/2002	Lastre in pietra ricomposta tipo sferogranito (spessore 3,5 cm), o in alternativa in acciaio, di dimensioni VARIABILI come da progetto architettonico, costituite da supporto in c.a 2005 aumentando del 5% 45,00 x 1.05 = 47.25 ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20% 47.25 x 1.20 = 56.70 Lastra striata per segnalazione di attenzione (par.ug.=2*2) (par.ug.=2,00*9,00*0,90/3)  Lastre segnale pericolo  Percorso *(lung.=(4,90+16,45+5,30+10,80)) Segnale di svolta  Parziale mq sfridi e varie + 20% *(par.ug.=51,64*,2)  Parziale mq SOMMANO mq	2,00 4,00 5,40 0,50 0,50 0,50 0,50 2,00 2,00 1,00	1,80 4,50 3,80 3,80 2,50 1,25 3,75 3,80 2,55 4,50 37,45 0,60	0,60 0,20 0,15 1,50 1,25 0,30 1,40 0,80 0,60 0,30 0,60		2,16 3,60 5,40 0,29 5,70 1,56 0,19 2,63 1,52 3,06 2,70 22,47 0,36 51,64 10,33 10,33	56,70	3′514
87 PAC018 19/07/2002 88 03.01.02.01 28/07/2006	Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari cm 60 x 60 realizzati in legno truciolare e rivestiti, superiormente, da pavimentazione in grès porcellanato cm 30 x 30 (s 5 aumentando del 5% 105,00 x 1.05 = 110.25 ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20% 110.25 x 1.20 = 132.3 Locali tecnici  SOMMANO mq  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 arsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura Per opere in fondazione per lavori edili : C 25/30 formazione canalette a pavimento locali tecnici Basamenti ventilatori e varie formazione pendenze sottobanchina		350,00			350,00 350,00 120,00 20,00 120,00	132,30	46′305
	riempimento fossa ascensore  SOMMANO al m3					280,00	147,20	41′216
89	Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès							
	A RIPORTARE							18′463′015

Num.Ord.			DIM	ENSION	I		IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							18′463′015
15.01.04.01 28/07/2006	porcellanato, con gruppo miscelatore, doccia con braccio e diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia in ottone compres e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. delle dimensioni di 70x70 cm					1.00		
	SOMMANO cad.					1,00	259,20	259
90 15.01.05 28/07/2006	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda ntilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	314,50	315
	SOMMANO Cau.						314,30	313
91 15.01.06 28/07/2006	Fornitura e collocazione di bidè in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 58x35 cm, con miscelatore in ottone cromato, sifone ad S e piletta di scarico con tapp ilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	243,20	243
92 15.01.08 28/07/2006	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile co e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.							
						1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	243,30	243
93 15.01.09 28/07/2006	Fornitura e posa in opera di orinatoio a colonna con pedana in vetrochina delle dimensioni di 110x45 cm, con funzionamento a caduta, comprendente apparecchiatura costituita da rubi co e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.							
						1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	357,30	357
94 PAC019 10/07/2002	Sovrapprezzo alle porte per rivestimento in pannelli di dimensioni variabili costituiti da lastre di acciaio zincato (spessore di 10/10 mm) con trattamento superficiale ferromicace tempo non continuativi, pulizia a fondo finale, perfetto livellamento).							
	PREZZO DERIVANTE DA INDAGINE DI MERCATO Porte atrio,mezzanino e banchina	9,00	1,00		2,40	21,60		
	SOMMANO mq	ŕ	1,00		2,70	21,60	240,00	5′184
95 PAC020 28/06/2002	Canna ascensore interno al livello atrio realizzata con struttura in carpenteria metallica e rivestimento tramite pannelli curvi di vetro in stratificato di sicurezza sospeso alla aumentando del 5% 825,00 x 1.05 = 866.25							
	A RIPORTARE							18′469′616

Num.Ord.			DIMI	ENSION	1 I		I M F	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							18′469′616
	ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20% 866.25 x 1.20 = 1039.5 (lung.=2,00*3,14)	3,00	6,28		3,50	65,94	1′039,50	68′545
96 PAC041 30/07/2006	Canna ascensore interno al livello banchina realizzata con struttura in carpenteria metallica e rivestimento su due lati (secondo disegni architettonici) tramite pannelli di vetro 05 aumentando del 5% 660,00 x 1.05 = 693.00 ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20% 693.00 x 1.20 = 831.60 (par.ug.=2*25,00)	50,00				50,00		
	SOMMANO mq					50,00	831,60	41′580
97 PAC021 28/06/2002	Barriera antintrusione costituita da pannelli di cristallo multistrato di sicurezza costituiti da due float temperati trasparenti (8 + 8 mm + vhb) sostenuti tramite bullonatura e aumentando del 5% $400,00 \times 1.05 = 420,00$ ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20% $420,00 \times 1.20 = 504,00$					50,00		
	SOMMANO mq					50,00	540,00	27′000
98 PAC022 17/07/2002	- Controsoffitto realizzato in pannelli modulari in lastre di alluminio o rame (spessore min. 12/10, modulo $60 \times 60 \text{ cm}$ ), smontabili preverniciati con classe di reazione al fuoco "0 $12005$ aumentando del $5\%$ $78,00 \times 1.05 = 81,90$ ulteriore aggiornamento al $2013$ aumentando del $20\%$ $81,90 \times 1.20 = 98,28$ atrio mezanino banchina Per risvolti, velette e sfridi $+10\%$ *(par.ug.= $2200*0,15$ )	330,00				700,00 400,00 1´100,00 330,00		
99 PAC024 28/07/2006	SOMMANO mq  Carter di rivestimento di apparati meccanici o elettrici, realizzati in lamiera zincata e verniciata al fuoco del colore a scelta della D.L., con insonorizzazione interna ove occor ti di meccanismi per il montaggio, compreso qualsiasi onere per dare il lavoro completo.  Prezzo da indagine di mercato. scale mobili, fianchi e lato inferiore *(par.ug.=2*125) organi meccanici ascensore e varie					250,00 80,00	98,28	248 648
							250.00	110/000
	SOMMANO mq					330,00	360,00	118′800
100 PAC042 31/07/2006	Parapetto scala mobile realizzato con profilo in acciaio spazzolato e pannelli di vetro temperato. Prezzo desunto da indagine di mercato. (par.ug.=2*2)	4,00	30,00		1,20	144,00		
	SOMMANO mq					144,00	480,00	69′120
101 PAC025 28/07/2006	Elemento di protezione degli ingressi della stazione, realizzati in struttura di acciaio zincato e verniciato, rivestimento dei lati corti e della copertura in acciaio		_					
	A RIPORTARE							19′043′309

Num.Ord.	DEGICAL ATION E DEVI ANION		DIM	ENSION	I	0	IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							19′043′309
	CORTEN , tam in cristallo atisfondamento di spessore completo di cm 2,7 è pari a mq 57,60							
	Prezzo desunto da indagine di mercato.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	43´200,00	86′400
102 PAC026 28/07/2006	Elemento di chiusura delle pensiline degli accessi con la duplice funzione di segnaletica informativa. Struttura scatolare in acciaio e guide telescopiche con meccanismo comandato e di interruzione di energia durante le manovre. misure 2,40 x 2,40 x 2,40 Prezzo risultante da indaggine di mercato.					2.00		
	SOMMANO cadauno					2,00	18′000,00	36′000
103 PAC027 01/08/2006	Rivestimento del parapetto murario in corrispondenza delle scale fisse, realizzato con rivestimento interno ceramico e rivestimento esterno in acciaio corten compreso inoltre un bo Rivestimento acciaio corten pari a mq 80,00 x 30 kg Pavimento in pietra naturale pari a mq 34,00							
	Prezzo accorpato					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	31′440,00	62′880
104 PAC028 28/07/2006	Torrino ascensore esterno al livello stradale realizzato con struttura in carpenteria metallica e rivestimento tramite pannelli piani di vetro stratificato di sicurezza e corten iornamento al 2005: 26.000 x 1.05 = 27.300 ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20% 27.300 x 1.20 = 32760							
	govativo					1,00		22/7/0
105 07.02.02 31/07/2006	Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera e media , esclusi impalcati da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari, piatti, fi dell'Amministrazione; il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera In acciaio S235J o S275J					1,00	32 760,00	32′760
	ossatura torrino ascensore					8′000,00		
	SOMMANO al kg					8′000,00	3,36	26′880
106 07.02.16.01 31/07/2006	Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per carpenteria pesante					8′000,00		
	SOMMANO al kg					8′000,00	0,71	5′680
107 PAC029 29/07/2006	- Corrimano per parapetti, scale e passerelle interni, realizzato con tubolare in acciaio inox (diametro esterno 55 mm) con trattamento di verniciatura ferromicaceo e due corrent giornamento al 2005: 126,00 x 1.05 = 132,30							
	A RIPORTARE							19′293′909

Num.Ord.			DIMI	ENSION	I		I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							19′293′909
	ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20% 132,30 x 1.20 = 158,76 protezione scale atrio e mezzanino  SOMMANO ml		180,00			180,00	158,76	28′577
108 PAC030 29/07/2006	SEDUTE DA 5 POSTI.  Prezzo approvato nella metropolitana di Torino, riferito al 2003, si incrementa del 5% per aggiornamento al 2005: 2000 x 1.05 = 2100,00 ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20% 2100,00 x 1.20 = 2520,00					6,00		
	SOMMANO n.					6,00	2′520,00	15′120
109 PAC031 29/07/2006	CESTINI PORTARIFIUTI SECONDO LE RICHIESTE DELLA D.L. IN ACCIAIO VERNICIATO A FUOCO CON LOGO CITTA' DI PALERMO. Prezzo approvato nella metropolitana di Torino, riferito al 2003, si r aggiornamento al 2005: 600 x 1.05 = 630,00 ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20% 630 x 1.20 = 756,00					14.00		
	SOMMANO n.					14,00	756,00	10′584
110 PAC032 29/07/2006	CASSONETTO MONOFACCIALE PER SEGNALETICA LUMINOSA, FISSATO A PARETE, COMPLETO DI ATTACCHI ALLA MURATURA. Prezzo approvato nella metropolitana di Torino, riferito al 2003, si increm ggiornamento al 2005: 330 x 1.05 = 346.50 ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20% 346.50 x 1.20 = 415.80					40.00		
	SOMMANO n.					40,00	415,80	16′632
111 PAC033 29/07/2006	PANNELLO SEGNALETICA MURALE VERTICALE, NON LUMINOSO. Prezzo approvato nella metropolitana di Torino, riferito al 2003, si incrementa del 5% per aggiornamento al 2005: 500,00 x 1.05 = 525,00 ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20% 525,00 x 1.20 = 630,00					40,00	,	
	SOMMANO mq					40,00	630,00	25′200
112 PAC034 29/07/2006	PANNELLO SEGNALETICO MURALE VERTICALE LUMINOSO, COMPLETO DI ATTACCHI ALLA MURATURA.  Prezzo approvato nella metropolitana di Torino, riferito al 2003, si incrementa del 5% per aggiornamento al 2005: 520 x 1.05 = 546 ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20% 546 x 1.20 = 655,20							
						30,00		
	SOMMANO n.					30,00	655,20	19′656
113	BACHECA PER APPLICAZIONE CARTELLONISTICA							
	A RIPORTARE							19′409′678

Num.Ord.	DESIGNATIONE DEVIATION		DIMI	ENSION	I	0	I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							19′409′678
PAC035 29/07/2006	PUBBLICITARIA, ILLUMINATA CON TUBI FLUORESCENTI. Prezzo approvato nella metropolitana di Torino, riferito al 2003, si incrementa del 5% per aggiornamento al 2005: 1800 x 1.05 = 1890 ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20% 1890 x 1.20 = 2268					20,00	2′268,00	45′360
114 PAC036 29/07/2006	ARMADIO DI ALLOGIAMENTO UNI 145, COMPLETO DI APPARATI DI ANCORAGGIO ALLA MURATURA. Prezzo approvato nella metropolitana di Torino, riferito al 2003, si incrementa del 5% per aggiornamento al 2005: 2400 x 1.05 = 2520 ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20% 2520 x 1.20 = 3024							
						20,00		
115 PAC037 29/07/2006	SOMMANO n.  Carter luminoso metallico costituito da lastra in lega di alluminio (spessore 12/10) piegata e sagomata in modo da alloggiare un pannello (larghezza = 30 cm) in policarbonato					20,00	2′520,00	50′400
29/07/2000	ed un iornamento al 2005: 288 x 1.05 = 302,40 ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20% 302,40 x 1.20 = 362,88		80,00			80,00		
	SOMMANO ml					80,00	362,88	29′030
116 PAC038 29/07/2006	PALINA ESTERNA CON INDICAZIONE ACCESSO METROPOLITANA COMPLETA DI CASSONETTO LUMINOSO E ATTACCHI AL PAVIMENTO. Prezzo approvato nella metropolitana di Torino, riferito al 2003, si rnamento al 2005: 1550 x 1.05 = 1627,50 ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20% 1627,50 x 1.20 = 1953,00					2,00		
	SOMMANO n.					2,00	1′953,00	3′906
117 PAC039 30/07/2006	Fornitura e posa di materiale ignifugo antifuoco (REI 120) per la chiusura permanente o provvisoria di asole e fori per il passaggio di cavi, canaline, passerelle porta cavi, tubi 2005 aumentando del 5% 1600,00 x 1.05 = 1680 ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20% 1680 x 1.20 = 2016 sigillature asole e passaggi impianti					30,00	2′016,00	60′480
118 PAC040 30/07/2006	Controsoffitti piani fonoassorbenti, con classe di reazione al fuoco 0, realizzati con lastre non forate ad alto potere fonoassorbente esenti da fibre, dallo spessore totale di 1 05 aumentando del 5% $105,00 \times 1.05 = 110.25$ ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20% $110.25 \times 1.20 = 132.30$							
						200,00		
	A RIPORTARE					200,00		19′598′854

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELLAVODI		DIM	ENSION	Ι	Overtità	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					200,00		19′598′85
	SOMMANO mq					200,00	132,30	26′46
119	Fornitura e posa di film decorativo antigraffiti e							
PAC043 31/07/2006	antiabrasione costituito da doppie microlamine adesive. Prezzo metropolitana di Torino riferito al 2003 si aggiorna al							
	2005 aumentando del 5% 32,00 x 1.05 = 33,60							
	ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20%							
	33,60 x 1.20 = 40,32 alcune zone aperte al pubblico					300,00		
							22.60	1070
	SOMMANO mq					300,00	33,60	10′0
	Parziale LAVORI A CORPO Euro						_	19′635′3
							_	
	TOTALE Euro							19′635′3
							_	

Num.Ord.			IMPORTI	
TARIFFA		DESIGNAZIONE DEI LAVORI		TOTALE
			RIPORTO	
001	RUSTICO	Riepilogo SUPER CATEGORIE		16′899′857
002	FINITURE			2′735′537
		Totale	SUPER CATEGORIE Euro	19′635′394
	<del></del> -			
	<b></b> -			
	<del></del> -			
	<del></del> -			
			A RIPORTARE	

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI							
TARIFFA		DESIGNAZIONE DEI LA VORI		TOTALE				
			RIPORTO					
		Dissiles CATECODIE						
001 002 003 004	CORPO STAZIONE SISTEMAZIONI SUPERFICIALI GALLERIE DI BANCHINA CORPO STAZIONE FINITURE	Riepilogo CATEGORIE		14'234'106 392'442 2'273'309 2'735'537				
			Totale CATEGORIE Euro	19′635′394				
			A RIPORTARE					

Num.Ord.		DESIGNAZIONE DEI LAVORI					
TARIFFA		DESIGNAZIONE DEI LAVORI	TOTALE				
		RIPORTO					
		Dispilace Strutturals CATECODIE					
C	I AVORI A CORRO E	Riepilogo Strutturale CATEGORIE	10/625/204				
	LAVORI A CORPO Euro		19′635′394				
	RUSTICO Euro		16′899′857				
C:001.001 C:001.002 C:001.003	CORPO STAZIONE Euro SISTEMAZIONI SUPERFICL GALLERIE DI BANCHINA E		14′234′106 392′442 2′273′309				
C:002	FINITURE Euro		2′735′537				
C:002.004	CORPO STAZIONE FINITUR	E Euro	2′735′537				
C:002.004.001	overflow Euro		2′735′537				
		TOTALE Euro	19′635′394				
	Data, 14/01/2014						
		<b>II Tecnico</b> prima firma					
		r					
		A RIPORTARE					

## ALLEGATO "C" COMPUTO METRICO ESTIMATIVO STAZIONE SPECIALE (MASSIMO)

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	ENSION	I	Quantità	I M I	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LA VONI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A CORPO							
	RUSTICO (SpCat 1)							
1 MM96-NPR/	CORPO STAZIONE (Cat 1)  BONIFICA BELLICA DI TERRENI DA BOMBE, FINO A 1 MT DI PROFONDITA'							
02 25/07/2006	Corpo stazione		50,00	50,00	2,00	5′000,00		
	SOMMANO mq					5′000,00	0,40	2′000
2 MM06 NDD/	LOCALIZZAZIONE DI ORDIGNI A MAGGIORE PROFONDITA'							
03 25/07/2006	PROPORDITA					5′000,00		
	SOMMANO mq					5′000,00	5,06	25′300
04	RECUPERO ORDIGNI (par.ug.=5000*0,10)	500,00				500,00		
25/07/2006	SOMMANO mq					500,00	18,75	9′375
4 04.04.01.02 23/07/2006	Perforazioni verticali del diametro di 250/300 mm per profondità fino a 30 m, in terreni di qualsiasi natura e consistenza o rocce di media durezza perforabili senza l'impiego di c geologici, non sono accessibili alle macchine di cui sopra e pertanto devono essere eseguite con							
	sonde di perforazione. Consolidamenti *(par.ug.=2*368) (par.ug.=2*40)	736,00 80,00	26,00 26,00			19′136,00 2′080,00		
	Parziale al m					21′216,00		
	sovrapprezzo voce 04.04.03 + 50% *(par.ug.=21216*0,50)	10608,00				10′608,00		
	Parziale al m					10′608,00		
	SOMMANO al m					31′824,00	65,70	2′090′83′
5 21.07.09 23/07/2006	Iniezioni di miscela di cemento tipo 42.5 R eseguita a pressione a mezzo di gruppo miscelatore, pompa, tubazione di mandata, apparecchio di controllo ed accessori, compreso il lava o nel prezzo l'approntamento e il piazzamento di tutta l'attrezzatura necessaria per ogni 100 kg di cemento impiegato							
	si considera di iniettare una miscela con 100kg di cemento ogni ml di foro					31′824,00		
	SOMMANO					31′824,00	38,10	1′212′494
6 01.01.04.01 25/07/2006	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, in dia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.							
	Fino a quota imposta paratie ATRIO	41,00	37,00		2,30	3′489,10 1′600,00		
	A RIPORTARE					5′089,10		3′340′006

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	I M P	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LA VORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					5′089,10		3′340′006
	SOMMANO al m3					5′089,10	6,12	31′145
7 01.01.06.01 02/08/2006	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, dia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. CORPO STAZONE FINO A 2 MT zone accessi		32,60 12,00 8,50	28,60 17,00 11,00	2,00 2,00 2,00 2,00	1′864,72 408,00 187,00		
	Parziale al m3				-	2′459,72		
	CORPO STAZONE oltre i 2 MT		32,60 12,00 8,50	28,60 17,00 11,00	19,00 4,00 4,05	17´714,84 816,00 378,68		
	Parziale al m3					18′909,52		
	compenso per profondità oltre i due metri=+10% * (par.ug.=18909,52*0,10)	1890,95				1′890,95		
	Parziale al m3	10,00,00				1′890,95		
	SOMMANO al m3					23´260,19	9,55	222′135
8 01.02.04.02 25/07/2006	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano Per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro: si considera una distanza di 15 km *(par.ug.=(5089,10+23260,19)*15)	425239,3				425′239,35		
	SOMMANO	3			-	425′239,35	0,63	267′901
9 MM96-NPR/ 01 25/07/2006	MAGGIORAZIONE PER SCAVI IN SOTTERRANEO (SOTTO SOLETTA). IL PREZZO MM RIFERITO AL 1996 SI INCREMENTA DEL 25% DA CUI 1,87* 1.25=2,34 PER AGGIORNARLO AL 2013 SI INCREMENTA DEL 20% DA CUI 2.34*1,20=2.81					23′260,19		
	SOMMANO mc					23′260,19	2,81	65′361
10 01.02.02 25/07/2006	Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt. 1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul mezzo di trasporto, con mezzi meccanici, e compreso il trasporto nell'ambito del cantiere Per ogni m³ di scavo Fino a quota imposta paratie		41,00 16,00 12,50	37,00 20,00 14,00	1,20 1,20 1,20	1′820,40 384,00 210,00		
	SOMMANO al m³					2′414,40	4,53	10′937
11 01.06.19 25/07/2006	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto come all'art.1.6.14 ed aventi le seguenti caratteristiche: peso unitario ? 600 gr./m2; spessore (sotto un carico di 2 kPa) ? 4 m 12236); permeabilità orizzontale calcolata a 2 kPa > 50 l/h*m (E DIN 60500/4). Con tutti gli oneri di cui all'art.1.6.14							
	Fino a quota imposta paratie		41,00 15,00 12,50	37,00 20,00 15,00		1′517,00 300,00 187,50		
	A RIPORTARE					2′004,50		3′937′485

Num.Ord.	DEGIGNACIONE DELL'AVIONI		DIME	ENSIONI	Ī	0	I M F	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					2′004,50		3′937′485
	SOMMANO al m2					2′004,50	9,10	18′241
12 01.05.05 25/07/2006	GALLERIE DI BANCHINA (Cat 3)  Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie provenienti, a cu e delle scarpate, ed ogni altro onere per dare il rilevato compiuto a regola d'arte per ogni m³ di rilevato assestato Fino a quota imposta paratie		41,00 16,00 12,50	37,00 20,00 14,00	1,20 1,20 1,20	1′820,40 384,00 210,00	14.20	20/255
	SOMMANO al m³					2′414,40	16,30	39′355
13 PAC014 07/08/2006	Galleria naturale di banchina, prezzo desunto dall'elenco approvato della metropolitana di torino e riferito al 2005, compreso ogni onere per dare il lavoro finito e completo, comp tesso grado di difficoltà nella loro esecuzione. aggiornamento al 2013 aumentando del 10% 15916,00 x 1.10 = 19099,20	2,00	22,80			45,60		
	SOMMANO ml	_,,,,	,			45,60	19′099,20	870′924
14 NP 01/ NODO-TO- NP05 25/07/2006	CORPO STAZIONE (Cat 1)  ESECUZIONE DI ELEMENTI DI PARATIE IN CALCESTRUZZO ARMATO DELLO SPESSORE DI CM 120 REALIZZATI NEL SOTTOSUOLO DI TORINO E COLLEGNO INTERESSATO DA STRATI MULTIPLI DI "PUDDINGHE", ENTR RA ESCLUSO SOLO IL COSTO DELL' ARMATURA CHE SARA' COMPENSATA CON IL RELATIVO PREZZO DI TARIFFA. AGGIORNAMENTO AL 2013 CORPO STAZIONE provvisorie  SOMMANO mq		127,20 175,00 20,00		38,00 19,00 38,00	4′833,60 3′325,00 760,00 8′918,60	401,60	3′581′710
15 03.01.01.02 25/07/2006	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 12/15 provvisorio piano copertura piano atrio provvisorio piano atrio provvisorio piano mezzanino piano banchina scale esterne  Parziale al m3 opere varie *(par.ug.=759,66*0,10)  Parziale al m3	2,00 75,97	32,60 32,60 30,50	28,60 28,70 4,60	0,15 0,20 0,20	139,85 143,31 116,63 116,63 187,12 56,12 759,66 75,97		
	SOMMANO al m3					835,63	124,00	103′618
	A RIPORTARE							8′551′333

Num.Ord.			DIME	ENSION	I		I M I	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							8′551′333
16 03.01.02.03 25/07/2006	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 arsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura Per opere in fondazione per lavori edili : C 32/40 corpo stazione, solettone di fondo solettone di fondo solettone di fondo soletta di fondo piano atrio H 0,50 soletta di fondo piano atrio H 0,70	2,00	32,60 32,60	6,00 16,70	1,60 2,00	625,92 1'088,84 78,11 392,25		
	Parziale al m3 opere varie *(par.ug.=2185,12*0,1)	218,51				2´185,12 218,51		
	Parziale al m3					218,51		
	SOMMANO al m3					2′403,63	159,20	382′658
17 03.01.03.10 25/07/2006	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas utarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura Per opere in elevazione per lavori edili C 28/35 solettone di copertura H 0,40 solettone di copertura H 0,60 cordolo solettone copertura paratie cordolo solettone copertura pali travi di copertura cordoli vari in copertura soletta atrio H 0,40 soletta atrio H 1,20 travi atrio travi atrio soletta piena mezzanino H 0,40 soletta piena mezzanino H 1,20 travi piano mezzanino rivestimento piano atrio rivestimento piano atrio rivestimento piano banchina banchina stazione supporti banchina supporti banchina pilastro rivestimeno pali vano ascensore e cavedi scala di servizio scala interna rampa scala esterna rampa scala esterna rampa scala esterna soletta scala mobile rivestimento accessi	6,00	127,20 264,36 140,20 14,80 61,20 54,40 285,80 119,20 119,20 36,80 125,80 1,80 2214,50 15,70	1,20 1,20 1,80 1,30 1,80 1,00 0,30 0,80 0,80 0,40 0,30 1,00 0,40 0,40	1,50 1,50 1,50 1,00 1,20 1,20 5,00 5,40 8,10 2,40 16,00 1,00 18,40	142,16 399,34 228,96 475,85 378,54 19,24 311,70 50,18 132,19 65,28 319,61 50,18 132,19 65,28 428,70 514,94 772,42 155,01 35,33 90,58 172,80 885,80 115,55 16,00 11,00 5,76 45,56 28,03 50,80 98,70		
	Parziale al m3 opere varie *(par.ug.=6197,68*0,10)	619,77				6′197,68 619,77		
	Parziale al m3					619,77		
	SOMMANO al m3					6′817,45	167,00	1′138′514
18 PAC003 08/08/2006	Soletta allegerita H 0,90 mt con tubi D 500 mm - Prezzo accorpato. cemento ( art. 03.01.04.13) mc/mq = 0,655 x 153,6 = 100,60 casseri a perdere ( prezzo ANAS) mq/mq 1,96 x 28,94 =							10/072/50-
	A RIPORTARE							10′072′505

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELL'AVODI		DIM	ENSION	I		I M P	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							10′072′505
	56,72 armatura (art. 03.02.01.01) kg/mq = 135 x 1,64 = 221,40					330,00		
	SOMMANO mq					330,00	378,73	124′981
PAC002 08/08/2006	Soletta allegerita H 1,20 mt con parallelepipedi di polistirolo 0,70x0,70x0,80 - Prezzo accorpato. cemento ( art. 03.01.04.13) mc/mq = 0,81 x 153,6 = 124,41 casseri a perdere ( prezzo ANAS) mq/mq 3,22 x 28,94 = 93,18 armatura (art. 03.02.01.02) kg/mq = 70 x 1,64 = 114,80					131,20		
	SOMMANO mq					131,20	332,40	43′611
03.02.01.01 25/07/2006	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on rio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato intelaiate cordolo solettone copertura paratie cordolo solettone copertura pali travi di copertura cordoli vari in copertura travi atrio travi piano mezzanino travi piano mezzanino pilastro scala di servizio scala di servizio scala interna scala esterna rampa scala interna rampa scala interna soletta scala mobile  Parziale al kg.  Opere varie *(par.ug.=146032,60*0,10)  Parziale al kg.	228,96 475,85 378,54 19,24 132,19 65,28 132,19 65,28 172,80 16,00 11,00 5,76 45,56 28,03 50,80			80,00 80,00 80,00 50,00 70,00 100,00 120,00 150,00 80,00 100,00	18′316,80 38′068,00 30′283,20 1′539,20 6′609,50 4′569,60 17′280,00 1′920,00 1′650,00 460,80 6′834,00 2′242,40 5′080,00 14′603,26 14′603,26	1,90	305′208
03.02.01.02 25/07/2006	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on e dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate paratie pali solettone di copertura H 0,40 solettone di copertura H 0,60 soletta atrio H 0,40 soletta atrio H 1,20 soletta piena mezzanino H 0,40 soletta piena mezzanino H 0,40 soletta piena mezzanino H 0,50 rivestimento piano atrio H 0,50 rivestimento piano mezzanino rivestimento piano banchina banchina stazione supporti banchina supporti banchina	6712,32 2225,13 142,16 399,34 311,70 50,18 319,61 50,18 392,25 78,11 428,70 514,94 772,42 155,01 35,33 90,58			100,00 80,00 80,00 150,00 150,00 50,00 80,00 100,00 100,00 120,00 80,00	671 '232,00 178 '010,40 11 '372,80 59 '901,00 46 '755,00 2 '509,00 31 '380,00 6 '248,80 42 '870,00 51 '494,00 77 '242,00 18 '601,20 2 '826,40 7 '246,40		
	A RIPORTARE					1′258′139,50		10′546′305

Num.Ord.			DIM	ENSION	I		IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					1′258′139,50		10′546′305
	rivestimeno pali vano ascensore e cavedi rivestimento accessi solettone di fondo H 1,60 solettone di fondo H 2,00	885,80 115,55 98,70 625,92 1088,84			50,00 100,00 100,00 80,00 80,00	44´290,00 11´555,00 9´870,00 50´073,60 87´107,20		
	Parziale al kg. opere varie *(par.ug.=1461035,30*0,10)	146103,5				1′461′035,30 146′103,53		
	Parziale al kg.	3				146′103,53		
	SOMMANO al kg.					1′607′138,83	1.64	2′635′708
	SOMMANO at kg.					1 007 138,83	1,64	2 633 708
22 NP021 19/07/2006	COLLEGAMENTI, SALDATURE ED ARMATURE IN ACCIAIO Fe B38K PER L'IMPIANTO DI PROTEZIONE DALLE CORRENTI VACANTI NELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO SECONDO GLI ELABORATI GRAFICI SPECIFICI DEL L PREZZO METROPOLITANA D TORINO E' RIFERITO AL 2003 PER AGGIORNARLO AL 2005 SI INCREMENTA DEL 5% DA CUI 0.01*0,05=0,0105 (par.ug.=160635,86+1607138,83)	1767774, 69				1′767′774,69		
	SOMMANO Kg					1′767′774,69	0,01	17′678
23 12.01.05 25/07/2006	Impermeabilizzazione con membrana composita costituita da: - strato superiore in bitume modificato con polimeri elastoplastomeri APP; - armatura composita a tre strati preimpregnat ezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.					T(0) 00		
	maggiorazione 10% per opere varie *(par.ug.=7604*0,1)	760,40				7′604,00 760,40		
	SOMMANO					8′364,40	20,50	171′470
24 03.02.03 25/07/2006	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con 1 teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.		1200.00		5.00	21 (0.10.00		
	opere varie + 10% *(par.ug.=4200*0,15)	630,00	4200,00		5,20	21´840,00 630,00		
	SOMMANO al m2					22′470,00	19,70	442′659
25 03.02.02 25/07/2006	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compre to del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.					2′200,00		
	opere varie + 10% *(par.ug.=2200*0,15)	330,00				330,00		
	SOMMANO al m²					2′530,00	30,80	77′924
26 07.01.01 25/07/2006	Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.							
	A RIPORTARE							13′891′744

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIM	ENSION	I	Quantità	I M P	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quanta	unitario	TOTALE
	RIPORTO							13′891′744
	staffe, zanche e interventi vari				5000,00	5′000,00		
	SOMMANO al kg					5′000,00	3,47	17′350
27 07.01.03 25/07/2006	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o p stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.					5′000,00		
	SOMMANO al kg.					5′000,00	2,59	12′950
28 21.01.03.01 25/07/2006	Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico							
	Per ancoraggio solaio corpo stazione alle paratie, tasche *					760,00		
	(par.ug.=4*25)	100,00				100,00	45470	2017042
	SOMMANO al m³					860,00	454,70	391′042
29 21.01.26 25/07/2006	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen lo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica per ogni m³ di materiale trasportato misurato sul mezzo					860,00		
	SOMMANO al m³					860,00	24,70	21′242
30 01.P10.F55 010	BARRIERA AL VAPORE PER MANTI SINTETICI DI IMPERMEABILIZZAZIONE IN POLIETILENE DELLO SPESSORE DI mm 0,4							
25/07/2006	corpo stazione, getto di pulizia maggiorazione 10% *(par.ug.=3000*0,1)	300,00				3′000,00 300,00		
	SOMMANO mq					3′300,00	2,11	6′963
31 15.04.14.01 25/07/2006	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte per diametro di 40 mm							
	scarichi interni stazione		300,00			300,00		
	SOMMANO al m					300,00	12,60	3′780
32 15.04.14.02 25/07/2006	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte per diametro di 50 mm		200.00			200.00		
	scarichi interni stazione		300,00			300,00	13,60	4′080
	SOMMANO al m					300,00	13,00	4 080
33 15.04.14.05	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per							
	A RIPORTARE							14′349′151

Num.Ord.			DIME	ENSION	I		I M I	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							14′349′151
25/07/2006	colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte per diametro di 100 mm scarichi interni stazione  SOMMANO al m		400,00			400,00	17,90	7′160
34 15.04.14.06 25/07/2006	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte per diametro di 110 mm scarichi interni stazione		400,00			400,00		
	SOMMANO al m					400,00	19,10	7′640
35 15.04.14.09 25/07/2006	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte per diametro di 160 mm scarichi interni stazione		400,00			400,00		
	SOMMANO al m					400,00	24,10	9′640
36 15.04.14.10 25/07/2006	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte per diametro di 200 mm							
	scarichi interni stazione		400,00			400,00		
37 07.01.02	SOMMANO al m  Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno					400,00	29,90	11′960
19/07/2006	geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere. per chiusini, griglie, telai e varie, ventilazione, accesso materiali					8′000,00		
	SOMMANO al kg					8′000,00	3,09	24′720
38 07.01.03 19/07/2006	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o p stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. per griglie, telai, staffe, zanche					8′000,00		
	SOMMANO al kg.					8′000,00	2,59	20′720
39 07.02.16.01 19/07/2006	Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per carpenteria pesante					8′000,00		
						0 300,00		
	A RIPORTARE					8′000,00		14′430′991

Num.Ord.			DIMI	ENSION	I		I M F	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					8′000,00		14′430′991
	SOMMANO al kg					8′000,00	0,71	5′680
40 06.04.03 25/07/2006	Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in conglomerato cementizio delle dimensioni di 80x50x80 cm a doppio scomparto con chiusura idraulica, compreso il massetto di posa in glomerato cementizio di spessore non inferiore a 10 cm, escluso scavo, telaio e griglia in ghisa da compensarsi a parte. raccolta acque meteoriche					15,00		
	SOMMANO cad.					15,00	122,20	1′833
41 06.04.02.01 25/07/2006	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, m so le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe B 125 (carico di rottura 125 kN)	15,00			80,08	1′200,00		
	SOMMANO al kg.	10,00			00,00	1′200,00	3,96	4′752
	SOMMANO al kg.					1 200,00	3,90	4 732
42 01.01.07.01 15/07/2006	Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di q dia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.		<b>-</b> 00000	0.50	100			
	rete raccolta acque meteoriche		700,00	0,60	1,30	546,00		
	SOMMANO al m3					546,00	10,33	5′640
43 01.02.04.02 15/07/2006	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano Per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro: (par.ug.=546*15)	8190,00				8′190,00		
	SOMMANO					8′190,00	0,63	5′160
44 13.07.01.02 25/07/2006	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta el azione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 200 mm; interno 192,2 mm							
	rete raccolta acque superficiali		300,00			300,00		
	SOMMANO al m.					300,00	17,80	5′340
45 13.07.01.04 25/07/2006	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta el azione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 315 mm; interno 302,6 mm		400.00			400.00		
	rete raccolta acque superficiali		400,00			400,00		
	SOMMANO al m.					400,00	35,70	14′280
	A RIPORTARE							14′473′676

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELLA VODI		DIME	ENSIONI	[	Oventità	IMF	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							14′473′676
46 03.01.01.02 25/07/2006	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 12/15 rinfianco tubazioni		700,00	0,60	0,40	168,00		
	SOMMANO al m3					168,00	124,00	20′832
47 06.02.11.01 25/07/2006	Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo conforme alle norme UNI EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, lavorati a punt opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio da compensarsi a parte. per elementi di formato 30x20 cm							
	30x20 Cili		400,00			400,00		
	SOMMANO al m					400,00	82,10	32′840
48 06.02.01 25/07/2006	Pavimentazione in bologninato formato con bolognini di natura calcarea (calcare bianco) o quarzarenitica conforme alle norme UNI EN 1342/2003 con resistenza a compressione non infe idoneo sottofondo da compensarsi a parte, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. zone adiacenti la stazione					500,00		
	SOMMANO al m2					500,00	91,70	45′850
49 03.02.01.02 08/08/2006	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on e dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate	500,00			30,00	15′000,00		
	SOMMANO al kg.				23,23	15′000,00	1,64	24′600
50 03.01.01.02 25/07/2006	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 12/15 sottofondo pavimentazione marciapiedi	500,00			0,15	75,00		
	SOMMANO al m3	200,00			0,12	75,00	124,00	9′300
51 06.01.02.01 24/07/2006	Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al set a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km. per strade in ambito extraurbano						,,,,,	2 230
	ripristino area di cantiere interessata dagli scavi		100,00	40,00	0,40	1′600,00		
	SOMMANO al m³					1′600,00	25,30	40′480
52	Conglomerato bituminoso per strato di base, di							
	A RIPORTARE							14′647′578

			DIMI	ENSION	I		IMPORTI	
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							14′647′578
06.01.03.02 24/07/2006	pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di c al 98% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore	12,00	100,00	40,00		48′000,00	1,43	68′640
53 06.01.04.02 24/07/2006	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del Cd al 98% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore	7,00	100,00	40,00		28′000,00	1,70	47′600
54 06.01.05.02 24/07/2006	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra e al 97% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano- per ogni m² e per ogni cm di spessore							
	rirpristino aree di cantiere	3,00	120,00	45,00		16′200,00		
	SOMMANO					16′200,00	2,07	33′534
55 06.06.01 24/07/2006	Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma triangolare (di pericolo) con lato di 90 cm o circolare (di prescrizione) del diametro di 60 cm, costituiti in 1 isso sul terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20.					15,00		
	SOMMANO cad.					15,00	134,60	2′019
56 06.06.02 24/07/2006	Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma ottagonale da cm 60, costituiti in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, rinforzati con b isso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20.					15,00		
	SOMMANO cad.					15,00	155,20	2′328
57 06.06.03.01 24/07/2006	Fornitura e collocazione di segnale rettangolare di preavviso di bivio delle dimensioni di 90x120 cm in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, tegrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495)							
						8,00		
	SOMMANO cad.					8,00	362,30	2′898
58 06.06.21 24/07/2006	Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi e isole pedonali, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non ri gola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari per ogni m² vuoto per pieno per la figura geometrica circoscritta							
	A RIPORTARE							14′804′597

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	ENSIONI		Ouantità	I M P	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LA VORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							14′804′597
						400,00		
	SOMMANO m2/vvp					400,00	9,15	3′660
59 06.06.22 24/07/2006	Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari.  SOMMANO al m.					2′000,00	0,95	1′900
60 02.01.03 28/07/2006	FINITURE (SpCat 2) CORPO STAZIONE FINITURE (Cat 4)  Muratura in blocchi realizzati con calcestruzzo leggero di argilla espansa, la cui densità non deve superare i 1.000 kg per m³ e la sua conduttività termica non superiore a 0,29 W/ altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola							
	d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature. zona locali tecnici	700,00		0,20		140,00		
	SOMMANO al m3					140,00	215,40	30′156
61 02.01.10.01 28/07/2006	Muratura in mattoni pieni e malta confezionata con 400 kg di cemento tipo 32.5 R per m³ di sabbia, ad uno o più fronti, retta o curva a qualsiasi altezza o profondità, di spessore perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature. per le province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-							
	TP Piano banchina, locale VVF Piano mezzanino *(lung.=10,50+13,6+4,5+4,5+4,0+4,4+ 4,6+4,0+24,0+4,5+2,6+6,6+6,6+9,2+5,6+8,4+6,6+5,4+6,0+	2,00	3,40	0,25	4,50	7,65		
	5,0+6,0) Piano atrio *(lung.=5,00+9,00+26,40+2,8+5,4+2,4+2,4+		146,60	0,25	4,50	164,93		
	6,3+6,3+6,3+4,0)		76,30 8,00	0,25 0,25	4,50 4,50	85,84 9,00		
	(lung.=11,75+11,75+4,20+4,20)		31,90	0,25	4,50	35,89	4.47.40	125/701
	SOMMANO al m³					303,31	447,40	135′701
62 07.01.02 28/07/2006	Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere. piccoli lavori, mensole, staffe, ecc				200.00	10′000,00		
	cancelli chiusura banchina/linea	4,00			200,00	800,00	2.00	22/272
	SOMMANO al kg					10′800,00	3,09	33′372
63 07.01.01 28/07/2006	Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.							
	Porte piano banchina Porte piano mezzanino Porte piano atrio	4,00 5,00 9,00 4,00	2,40 2,40 2,40 2,40	0,90 0,90 2,20 2,20	40,00 40,00 40,00 40,00	345,60 432,00 1′900,80 844,80		
	Porte piano atrio	6,00	2,40 2,40	0,90 3,00	40,00 40,00	518,40 288,00		
F	Per mostre, pannelli cavedi, sportelli ecc					10′000,00		

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMI	ENSION	I	Oventità	I M F	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LA VORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					14′329,60		15′009′386
	SOMMANO al kg					14′329,60	3,47	49′724
64 07.01.03 28/07/2006	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o p stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.					25′129,60		
	SOMMANO al kg.					25′129,60	2,59	65′086
65 07.02.12 28/07/2006	Fornitura e posa in opera di vernice intumescente a solvente per protezione da carico d'incendio di strutture in acciaio, nuove o vecchie, zincate o non zincate, calcolato con le m anticorrosivo ed il primer d'attacco misurato al m², per ogni 500 micron o frazione di vernice in opera (film secco) Porte piano banchina	4,00	2,40	0,90		8,64		
	Porte piano atrio Porte piano atrio	5,00 9,00 4,00 6,00	2,40 2,40 2,40 2,40 2,40	0,90 2,20 2,20 0,90 3,00		10,80 47,52 21,12 12,96 7,20		
	Per mostre, pannelli cavedi, sportelli ecc * (par.ug.=10000,00/40)	250,00				250,00		
	Parziale m2					358,24		
	per 2 facce e per 1000 micron *(par.ug.=358,24*3)	1074,72				1′074,72		
	Parziale m2					1′074,72		
	SOMMANO m2					1′432,96	27,20	38′977
	MANIGLIONE ANTIPANICO CON SCROCCO LATERALE, CILINDRO ESTERNO CON FUNZIONAMENTO DALL'INTERNO COMPRENSIVO DI BARRA ORIZZONTALE IN ACCIAIO CROMATO - 01.C01A.P14A.V031A.V002A CON APERTURA DALL'ESTERNO CON MANIGLIA E CHIAVE					28,00		
	SOMMANO n.					28,00	206,92	5′794
67 07.02.16.01 28/07/2006	Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per carpenteria pesante					25/120 60		
	SOMMANO al kg					25′129,60 25′129,60	0,71	17′842
68 07.01.04 28/07/2006	Fornitura e posa in opere di opere in acciaio INOX tipo AISI 316 di qualsiasi sezione e forma, composti completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e ere provvisionali occorrenti, opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.					· ·	0,/1	17 842
	corrimano scale scala di servizio balaustre e dissuasori, transenne, varie	4,00	40,00 40,00		14,00 14,00	2′240,00 560,00 8′000,00		
	SOMMANO al kg.					10′800,00	13,90	150′120
	A RIPORTARE							15′336′929

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMI	ENSION	I	Quantità	IMP	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							15′336′929
69 23.01.01.04. 01 28/07/2006	Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio	3,00	200,00 200,00	1,00 1,00	4,00 4,00	2´400,00 800,00		
	SOMMANO m3					3′200,00	9,31	29′792
70 23.01.01.05 28/07/2006	Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubogiunto), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo i urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni							
	(par.ug.=3200*9)	28800,00				28′800,00		
	SOMMANO al m³					28′800,00	1,04	29′952
71 05.15.01 28/07/2006	Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla n tteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. per piastrelle di 40 x 40 cm con spessore 9÷10 mm Piano banchina	2,00 2,00	31,00 22,00 8,20	16,60 3,80 4,50		514,60 167,20 73,80		
	Piano atrio	4,00	2,00 32,00 10,00 16,05 12,00	1,20 18,90 9,20 10,00 2,00		9,60 604,80 92,00 160,50 24,00		
	Parziale al m2.		,	_,		1′646,50		
	per sfridi ecc *(par.ug.=1646,50*,2)	329,30				329,30		
	Parziale al m2.	,				329,30		
	SOMMANO al m2.					1′975,80	59,20	116′967
72 05.09 28/07/2006	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l' stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.  Piano banchina Piano mezzanino					700,00 300,00		
	Piano atrio per sfridi velette ecc *(par.ug.=2200*,2)	440,00				1´200,00 440,00		
	SOMMANO al m²					2′640,00	50,70	133′848
73 05.04 28/07/2006	Pavimentazione con piastrelle di grès da 7,5x15 cm, spessore 8 mm a superficie liscia di colore rosso, in opera con collanti o malta cementizia su sottofondo preesistente, compresa , la pulitura finale, compresi tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.							
	Locali tecnici banchina Locali tecnici mezzanino a detrarre		27,00 8,60	31,00 24,00		50,00 837,00 <b>-206,40</b>		
	A RIPORTARE					680,60		15′647′488

Num.Ord.			DIME	ENSIONI	[		IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					680,60		15′647′488
	Locali tecnici atrio Locali tecnici atrio		32,00 10,00	9,10 5,00		291,20 50,00		
	Sommano positivi al m² Sommano negativi al m²					1′228,20 -206,40		
	SOMMANO al m²					1′021,80	34,40	35′150
74 10.04.06 29/07/2006	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore 3 cm e con superfici e coste in vista levigate, stuccate e lucidate, poste in opera con malta bastarda gni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: - per tutte le province Rosso di Sicilia Gradini e pianerottoli  Zone superficiali adiacenti gli ingressi, alcune zone di grande flusso all'interno della stazione					300,00 500,00		
	SOMMANO al m²					800,00	172,00	137′600
75 PAC023 30/07/2006	Rivestimento in tessere mosaico di vetro semitrasparente colorato, formato da tesserine quadrate di dimensioni cm 2x2 per uno spessore di mm 4, bisellate, assemblate su carta o su rente, in dimensioni 31,6 x 31,6 cm, con fuga pari a circa 1 cm (tipo Bisazza).  Prezzo derivante da indagine di mercato							
	inserti in zona stazione e accessi					600,00		
	SOMMANO mq					600,00	259,20	155′520
76 05.13 28/07/2006	Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 o, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. pavimenti e rivestimenti *(par.ug.=1975,8+2640+1021,8) scale e varie	5637,60				5′637,60 800,00		
	SOMMANO al m2					6′437,60	20,70	133′258
77 09.01.02 28/07/2006	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diame ompreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte							
	(par.ug.=2(443/0,25)) per risvolti e velette *(par.ug.=3544*,2)	3544,00 708,80				3′544,00 708,80		
	SOMMANO al m2					4′252,80	18,40	78′252
78 11.01.01 28/07/2006	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, to delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Intonaco soffitti  SOMMANO al m²					4′252,80 1′200,00 5′452,80	5,48	29′881
79 PAC017 28/06/2002	Lastre in pietra ricomposta tipo sferogranito (spessore 3,5 cm), o in alternativa in acciaio, di dimensioni VARIABILI come da progetto architettonico, costituite da supporto in c.a							
	1 5,							

Num.Ord.	DEGLOVE DEVE MODE		DIMI	ENSION	I		IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							16′217′149
	2005 aumentando del 5% 45,00 x 1.05 = 47.25 ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20% 47.25 x 1.20 = 56.70 Lastra striata per segnalazione di attenzione (par.ug.=2*2) (par.ug.=2,00*9,00*0,90/3)	2,00 4,00 5,40 0,50 0,50 0,50	1,80 4,50 3,80 3,80 2,50 1,25	0,60 0,20 0,15 1,50 1,25 0,30		2,16 3,60 5,40 0,29 5,70 1,56 0,19		
	Lastre segnale pericolo  Percorso *(lung.=(4,90+16,45+5,30+10,80))  Segnale di svolta	0,50 0,50 2,00 2,00 1,00	3,75 3,80 2,55 4,50 37,45 0,60	1,40 0,80 0,60 0,30 0,60 0,60		2,63 1,52 3,06 2,70 22,47 0,36		
	Parziale mq sfridi e varie + 20% *(par.ug.=51,64*,2)	10,33				51,64 10,33		
	Parziale mq SOMMANO mq					61,97	56,70	3′514
80 PAC018 19/07/2002	Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari cm 60 x 60 realizzati in legno truciolare e rivestiti, superiormente, da pavimentazione in grès porcellanato cm 30 x 30 (s 5 aumentando del 5% 105,00 x 1.05 = 110.25 ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20% 110.25 x 1.20 = 132.3							
	Locali tecnici  SOMMANO mq		350,00			350,00	132,30	46′305
81 03.01.02.01 28/07/2006	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 arsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura Per opere in fondazione per lavori edili : C 25/30 formazione canalette a pavimento locali tecnici Basamenti ventilatori e varie formazione pendenze sottobanchina					120,00 20,00 120,00		
	riempimento fossa ascensore					20,00		
82 15.01.04.01 28/07/2006	Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con gruppo miscelatore, doccia con braccio e diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia in ottone compres e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. delle dimensioni di 70x70 cm					280,00	147,20	41′216
	Mineral III (VATO CIII					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	259,20	259
83 15.01.05 28/07/2006	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda ntilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.							
	A RIPORTARE							16′308′443

Num.Ord.			DIM	ENSION	N I		I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							16′308′443
	SOMMANO cad.					1,00	314,50	315
84 15.01.06 28/07/2006	Fornitura e collocazione di bidè in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 58x35 cm, con miscelatore in ottone cromato, sifone ad S e piletta di scarico con tapp ilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	243,20	243
85 15.01.08 28/07/2006	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile co e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	243,30	243
86 15.01.09 28/07/2006	Fornitura e posa in opera di orinatoio a colonna con pedana in vetrochina delle dimensioni di 110x45 cm, con funzionamento a caduta, comprendente apparecchiatura costituita da rubi co e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	357,30	357
87 PAC019 10/07/2002	Sovrapprezzo alle porte per rivestimento in pannelli di dimensioni variabili costituiti da lastre di acciaio zincato (spessore di 10/10 mm) con trattamento superficiale ferromicace tempo non continuativi, pulizia a fondo finale, perfetto livellamento).							
	PREZZO DERIVANTE DA INDAGINE DI MERCATO Porte atrio,mezzanino e banchina Porte atrio,mezzanino e banchina Porte atrio,mezzanino e banchina *(par.ug.=2+2)	2,00 1,00 4,00	2,20		2,40 2,40 2,40	4,80 5,28 9,60		
	SOMMANO mq					19,68	240,00	4′723
88 PAC020 28/06/2002	Canna ascensore interno al livello atrio realizzata con struttura in carpenteria metallica e rivestimento tramite pannelli curvi di vetro in stratificato di sicurezza sospeso alla aumentando del 5% 825,00 x 1.05 = 866.25 ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20% 866.25 x 1.20 = 1039.5							
	(lung.=2,00*3,14)	3,00	6,28		3,50		1′039,50	68′545
	SOMMANO mq					65,94	1 039,50	68 545
89 PAC041 30/07/2006	Canna ascensore interno al livello banchina realizzata con struttura in carpenteria metallica e rivestimento su due lati (secondo disegni architettonici) tramite pannelli di vetro 05 aumentando del 5% 660,00 x 1.05 = 693.00 ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20% 693.00 x 1.20 = 831.60							
	A RIPORTARE							16′382′869

TARLIPA   DISIGNATION   DISI	N OI			DIM	ENSION	I		IMPORTI	
SOMMANO reg	Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
SOMMANO reg		RIPORTO							16′382′869
Barriera antiatrusione costituita da pannelli di cristallo mullistenari di sicanez-a costituita di dise fluori temperari insuguenti di 3 si anti- si di sicanez-a costituita di dise fluori temperari insuguenti di 3 si anti- si di sicanez-a costituita di dise fluori temperari insuguenti di 3 si anti- si di sicanez-a costituita di dise fluori temperari insuguenti di 3 si anti- si di s		(par.ug.=2*25,00)	50,00				50,00		
MACOUST   Material of sizeways continuit of the float temperati momentum of 45 %   MADOUS 1.05 = 420,00 x 1.20 = 591,00   Material of 1.20		SOMMANO mq					50,00	831,60	41′580
SOMMANO mg	90 PAC021 28/06/2002	multistrato di sicurezza costituiti da due float temperati trasparenti (8 + 8 mm + vhb) sostenuti tramite bullonatura e aumentando del 5% 400,00 x 1.05 = 420,00 ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20%					50.00		
ACOUSTICE   Acoustic   Content   C		SOMMANO mq						540,00	27′000
SOMMANO mq  2 272,17  98,28  223 306  24 Carter di rivestimento di apparati meccanici o elettrici, realizzati in lamiera zincata e veniciata al fucco del colore a sedita della D.L. con insunorizzazione interna ove occor ti di meccanismi per il montaggio, compreso qualsiasi onere per dare il lavoro completo. Prezzo da indagine di mercato. scale mobili, fianeti e lato inferiore "(par.ug.=2*125) organi meccanici ascensore e varie  SOMMANO mq  2 277,17  98,28  223 306  2 250,00  3 30,00  4 40,00  5 30,00  5 40,00  5 40,00  5 5 40,00  5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6	91 PAC022 17/07/2002	alluminio o rame (spessore min. 12/10, modulo $60 \times 60 \text{ cm}$ ), smontabili preverniciati con classe di reazione al fuoco "0 1 2005 aumentando del 5% $78,00 \times 1.05 = 81,90$ ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20% $81,90 \times 1.20 = 98,28$ quantità pavimenti al pubblico	296.37				·		
Carter di rivestimento di apparati meccanici o elettrici, realizzati in lamiera zinetate e verniciata al fuoco del colore a scelta della D.L., con insonorizzazione interna ove occor ti di meccanismi per il montaggio, compreso qualsiasi onere per dare il lavoro completo.  Prezzo da indagine di mercato.  scale mobili, fianchi e lato inferiore "(para.ug.=2*125) organi meccanici ascensore e varie  SOMMANO mq  Parapetto scala mobile realizzato con profilo in acciaio spazzolato e pannelli di vetro temperato. Prezzo desunto da indagine di mercato.  (para.ug.=2*2)  SOMMANO mq  SOMMANO mq  SOMMANO mq  Elemento di protezione degli ingressi della stazione, realizzati in struttura di acciaio zincato e verniciato, rivestimento dei lati corti e della coperturni na acciaio completo di cm 2,7 è pari a mg 57.60  Prezzo desunto da indagine di mercato.  SOMMANO cadauno  SOMMANO cadauno  SOMMANO cadauno di protezione degli ingressi della stazione, realizzati in struttura di acciaio zincato e verniciato, rivestimento dei lati corti e della coperturni na acciaio CORTEN, tum in cristallo atisfondameno di spessore completo di cm 2,7 è pari a mg 57.60  Prezzo desunto da indagine di mercato.  SOMMANO cadauno scalore in acciaio e giudie telescopiche con meccanismo commadato et di internazione di energia durante le manovre. misure 2,40 x 2,									
PACO25 28/07/2006 Parapetto scala mobile realizzati on presidential funcación del mercato. Pezzo des un della D.L., con insonorizzazione interna ove occor ti di meccanismi per il montaggio, compreso qualsiasi onere per dare il lavoro completco. Pezzo da indagine di mercato. SOMMANO mq  Parapetto scala mobile realizzato con profilo in acciaio spazzolato e pannelli di vetro temperato. SOMMANO mq  Parapetto scala mobile realizzato con profilo in acciaio spazzolato e pannelli di vetro temperato. (par.ug.=2*2) SOMMANO mq  PACO25 28/07/2006 Pezzo desunto da indagine di mercato. (par.ug.=2*2) SOMMANO mq  Elemento di protezione degli ingressi della stazione, realizzati in struttura di acciaio zincato e verniciato, rivestimento dei lati corti e della copertura in acciaio Corteste completo di cm 2,7 è pari a mq 57,60  Prezzo desunto da indagine di mercato.  SOMMANO cadauno  SOMMANO cadauno  Elemento di chiusura delle pensiline degli accessi con la duplice funzione di segnaletica informativa. Struttura e da catolare in acciaio og guide telescopiche con meccanismo comandato e di interruzione di energia durante le manovre. misure 2,40 x 2,40 x 2,40 x 2,40 Pezzo risultante da indaggine di mercato.		SOMMANO mq					2′272,17	98,28	223′309
Parapetto scala mobile realizzato con profilo in acciaio spazzolato e pannelli di vetro temperato. Prezzo desunto da indagine di mercato. (par.ug.=2*2)  SOMMANO mq  Elemento di protezione degli ingressi della stazione, realizzati in struttura di acciaio zincato e verniciato, rivestimento dei lati corti e della copertura in acciaio completo di cm 2,7 è pari a mq 57,60  Prezzo desunto da indagine di mercato.  SOMMANO cadauno  SOMMANO cadauno  Prezzo desunto da indagine di mercato.  SOMMANO cadauno  SOMMANO cadauno  Elemento di chiusura delle pensiline degli accessi con la duplice funzione di segnaletica informativa. Struttura scatolare in acciaio e guide telescopiche con meccanismo comandato ed interruzione di energia durante le manovre. misure 2,40 x 2,40 x 2,40  Prezzo risultante da indaggine di mercato.	92 PAC024 28/07/2006	realizzati in lamiera zincata e verniciata al fuoco del colore a scelta della D.L., con insonorizzazione interna ove occor ti di meccanismi per il montaggio, compreso qualsiasi onere per dare il lavoro completo.  Prezzo da indagine di mercato. scale mobili, fianchi e lato inferiore *(par.ug.=2*125)							
PAC042 spazzolato e pannelli di vetro temperato. Prezzo desunto da indagine di mercato. (par.ug.=2*2)  SOMMANO mq  Elemento di protezione degli ingressi della stazione, realizzati in struttura di acciaio zincato e verniciato, rivestimento dei lati corti e della copertura in acciaio CORTEN, tam in cristallo atisfondamento di spessore completo di cm 2,7 è pari a mq 57,60  Prezzo desunto da indagine di mercato.  SOMMANO cadauno  SOMMANO cadauno  SOMMANO cadauno  Elemento di chiusura delle pensiline degli accessi con la duplice funzione di segnaletica informativa. Struttura scatolare in acciaio e guide telescopiche con meccanismo comandato e di interruzione di energia durante le manovre. misure 2,40 x 2,40 x 2,40 x 2,40  Prezzo risultante da indaggine di mercato.  2,00  2,00  2,00  2,00  2,00  2,00  2,00  2,00  2,00  2,00  2,00  2,00  2,00  2,00  2,00								360,00	118′800
PAC025 28/07/2006 realizzati in struttura di acciaio zincato e verniciato, rivestimento dei lati corti e della copertura in acciaio CORTEN, tam in cristallo atisfondamento di spessore completo di cm 2,7 è pari a mq 57,60  Prezzo desunto da indagine di mercato.  SOMMANO cadauno  SOMMANO cadauno  Elemento di chiusura delle pensiline degli accessi con la duplice funzione di segnaletica informativa. Struttura scatolare in acciaio e guide telescopiche con meccanismo comandato e di interruzione di energia durante le manovre. misure 2,40 x 2,40 x 2,40 Prezzo risultante da indaggine di mercato.	93 PAC042 31/07/2006	spazzolato e pannelli di vetro temperato. Prezzo desunto da indagine di mercato. (par.ug.=2*2)		30,00		1,20		480,00	69 <sup>~</sup> 120
SOMMANO cadauno  Sommano cadauno  Elemento di chiusura delle pensiline degli accessi con la duplice funzione di segnaletica informativa. Struttura scatolare in acciaio e guide telescopiche con meccanismo comandato e di interruzione di energia durante le manovre. misure 2,40 x 2,40 prezzo risultante da indaggine di mercato.  Sommano cadauno  2,00  43'200,00  86'400  2,00  2,00  2,00  2,00  2,00  2,00	94 PAC025 28/07/2006	realizzati in struttura di acciaio zincato e verniciato, rivestimento dei lati corti e della copertura in acciaio CORTEN, tam in cristallo atisfondamento di spessore							
SOMMANO cadauno  Sommano cadauno  Elemento di chiusura delle pensiline degli accessi con la duplice funzione di segnaletica informativa. Struttura scatolare in acciaio e guide telescopiche con meccanismo comandato e di interruzione di energia durante le manovre. misure 2,40 x 2,40 x 2,40 Prezzo risultante da indaggine di mercato.  Sommano cadauno  43'200,00  86'400  2,00  43'200,00  86'400  2,00  2,00		Prezzo desunto da indagine di mercato.					2.00		
PAC026 28/07/2006 duplice funzione di segnaletica informativa. Struttura scatolare in acciaio e guide telescopiche con meccanismo comandato e di interruzione di energia durante le manovre. misure 2,40 x 2,40 x 2,40 Prezzo risultante da indaggine di mercato.  2,00		SOMMANO cadauno						43′200,00	86′400
	95 PAC026 28/07/2006	duplice funzione di segnaletica informativa. Struttura scatolare in acciaio e guide telescopiche con meccanismo comandato e di interruzione di energia durante le manovre. misure 2,40 x 2,40 x 2,40					200		
							•		4 200

Num.Ord.			DIM	ENSION	I		IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,00		16′949′078
	SOMMANO cadauno					2,00	18′000,00	36′000
96 PAC027 01/08/2006	Rivestimento del parapetto murario in corrispondenza delle scale fisse, realizzato con rivestimento interno ceramico e rivestimento esterno in acciaio corten compreso inoltre un bo Rivestimento acciaio corten pari a mq 80,00 x 30 kg Pavimento in pietra naturale pari a mq 34,00							
	Prezzo accorpato					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	31′440,00	62′880
PAC044 08/08/2006	Lucernai calpestabili nelle stazioni di Borsa e Massimo, realizzati in cristallo antisfondamento spessore cm 3 sostegni in acciaio inox, compresi ancoraggi e quanto necessario per dare il lavoro finito. prezzo desunto da indagine di mercato							
	COMMANIO					65,00	540.00	25/100
	SOMMANO mq					65,00	540,00	35′100
98 PAC028 28/07/2006	Torrino ascensore esterno al livello stradale realizzato con struttura in carpenteria metallica e rivestimento tramite pannelli piani di vetro stratificato di sicurezza e corten iornamento al 2005: $26.000 \times 1.05 = 27.300$ ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20% $27.300 \times 1.20 = 32760$					1,00		
	SOMMANO ognuno					1,00	32′760,00	32′760
07.02.02	Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera e media , esclusi impalcati da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari, piatti, fi dell'Amministrazione; il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera In acciaio S235J o S275J					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
	ossatura torrino ascensore					8′000,00		
	SOMMANO al kg					8′000,00	3,36	26′880
	Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per carpenteria pesante					8′000,00		
	SOMMANO al kg					8′000,00	0,71	5′680
101 PAC029 29/07/2006	- Corrimano per parapetti, scale e passerelle interni, realizzato con tubolare in acciaio inox (diametro esterno 55 mm) con trattamento di verniciatura ferromicaceo e due corrent giornamento al 2005: 126,00 x 1.05 = 132,30 ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20% 132,30 x 1.20 = 158,76							
	protezione scale atrio e mezzanino		180,00			180,00		
	SOMMANO ml					180,00	158,76	28′577
	A RIPORTARE							17′176′955

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIM	ENSION	I	- Quantità	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LA VONI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							17′176′955
102 PAC030 29/07/2006	SEDUTE DA 5 POSTI.  Prezzo approvato nella metropolitana di Torino, riferito al 2003, si incrementa del 5% per aggiornamento al 2005: 2000 x 1.05 = 2100,00 ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20% 2100,00 x 1.20 = 2520,00					6,00		
	SOMMANO n.					6,00	2′520,00	15′120
103 PAC031 29/07/2006	CESTINI PORTARIFIUTI SECONDO LE RICHIESTE DELLA D.L. IN ACCIAIO VERNICIATO A FUOCO CON LOGO CITTA' DI PALERMO. Prezzo approvato nella metropolitana di Torino, riferito al 2003, si r aggiornamento al 2005: 600 x 1.05 = 630,00 ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20%							
	630 x 1.20 = 756,00					14,00		
	SOMMANO n.					14,00	756,00	10′584
104 PAC032 29/07/2006	CASSONETTO MONOFACCIALE PER SEGNALETICA LUMINOSA, FISSATO A PARETE, COMPLETO DI ATTACCHI ALLA MURATURA.  Prezzo approvato nella metropolitana di Torino, riferito al 2003, si increm ggiornamento al 2005: 330 x 1.05 = 346.50 ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20% 346.50 x 1.20 = 415.80							
						40,00		
105 PAC033 29/07/2006	PANNELLO SEGNALETICA MURALE VERTICALE, NON LUMINOSO. Prezzo approvato nella metropolitana di Torino, riferito al 2003, si incrementa del 5% per aggiornamento al 2005: 500,00 x 1.05 = 525,00					40,00	415,80	16′632
	ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20% 525,00 x 1.20 = 630,00							
	SOMMANO ma					40,00	630,00	25/200
106 PAC034 29/07/2006	PANNELLO SEGNALETICO MURALE VERTICALE LUMINOSO, COMPLETO DI ATTACCHI ALLA MURATURA.  Prezzo approvato nella metropolitana di Torino, riferito al 2003, si incrementa del 5% per aggiornamento al 2005: 520 x 1.05 = 546 ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20% 546 x 1.20 = 655,20					40,00	030,00	25′200
						30,00		
107 PAC035 29/07/2006	SOMMANO n.  BACHECA PER APPLICAZIONE CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA, ILLUMINATA CON TUBI FLUORESCENTI.  Prezzo approvato nella metropolitana di Torino, riferito al 2003, si incrementa del 5% per aggiornamento al 2005: 1800 x 1.05 = 1890 ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20%					30,00	655,20	19′656
	A RIPORTARE							17′264′147

Num.Ord.			DIM	ENSION	I		IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							17′264′147
	1890 x 1.20 = 2268 SOMMANO n.					20,00	2′268,00	45′360
108 PAC036 29/07/2006	ARMADIO DI ALLOGIAMENTO UNI 145, COMPLETO DI APPARATI DI ANCORAGGIO ALLA MURATURA. Prezzo approvato nella metropolitana di Torino, riferito al 2003, si incrementa del 5% per aggiornamento al 2005: 2400 x 1.05 = 2520 ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20% 2520 x 1.20 = 3024					20,00		
	SOMMANO n.					20,00	2′520,00	50′400
109 PAC037 29/07/2006	Carter luminoso metallico costituito da lastra in lega di alluminio (spessore 12/10) piegata e sagomata in modo da alloggiare un pannello (larghezza = 30 cm) in policarbonato ed un iornamento al 2005: 288 x 1.05 = 302,40 ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20% 302,40 x 1.20 = 362,88		80,08			80,00		
	governor i		80,00			·	262.00	20/020
	SOMMANO ml					80,00	362,88	29′030
110 PAC038 29/07/2006	PALINA ESTERNA CON INDICAZIONE ACCESSO METROPOLITANA COMPLETA DI CASSONETTO LUMINOSO E ATTACCHI AL PAVIMENTO. Prezzo approvato nella metropolitana di Torino, riferito al 2003, si rnamento al 2005: 1550 x 1.05 = 1627,50 ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20% 1627,50 x 1.20 = 1953,00					2,00		
	SOMMANO n.					2,00	1′953,00	3′906
111 PAC039 30/07/2006	Fornitura e posa di materiale ignifugo antifuoco (REI 120) per la chiusura permanente o provvisoria di asole e fori per il passaggio di cavi, canaline, passerelle porta cavi, tubi 2005 aumentando del 5% 1600,00 x 1.05 = 1680 ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20% 1680 x 1.20 = 2016							
	sigillature asole e passaggi impianti					30,00		
	SOMMANO mq					30,00	2′016,00	60′480
112 PAC040 30/07/2006	Controsoffitti piani fonoassorbenti, con classe di reazione al fuoco 0, realizzati con lastre non forate ad alto potere fonoassorbente esenti da fibre, dallo spessore totale di 1 05 aumentando del 5% 105,00 x 1.05 = 110.25 ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20% 110.25 x 1.20 = 132.30							
						200,00		
	SOMMANO mq					200,00	132,30	26′460
113 PAC043 31/07/2006	Fornitura e posa di film decorativo antigraffiti e antiabrasione costituito da doppie microlamine adesive. Prezzo metropolitana di Torino riferito al 2003 si aggiorna al							
	A RIPORTARE							17′479′783

<del></del>								pag. 23
Num.Ord.			DIM	ENSION	I		IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
		par.ug.	rung.	iaig.	11/pcso		umano	
	RIPORTO							17′479′78
	2005 aumentando del 5% 32,00 x $1.05 = 33,60$ ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20% 33,60 x $1.20 = 40,32$ alcune zone aperte al pubblico					300,00	33,60	10′08(
						300,00	33,00	
	Parziale LAVORI A CORPO Euro							17′489′863
	TOTALE Euro							17′489′863
_	A RIPORTARE							

Num.Ord.		DEGICNAZIONE DELL'AVODI		IMPORTI
TARIFFA		DESIGNAZIONE DEI LAVORI		TOTALE
			RIPORTO	
001 002	RUSTICO FINITURE	Riepilogo SUPER CATEGORIE		14′810′157 2′679′706
		Totale	SUPER CATEGORIE Euro	17′489′863
			A RIPORTARE	

Num.Ord.		DESIGNAZIONE DELI AVODI		IMPORTI
TARIFFA		DESIGNAZIONE DEI LAVORI		TOTALE
			RIPORTO	
		Riepilogo CATEGORIE		
001 002 003 004	CORPO STAZIONE SISTEMAZIONI SUPERFICIALI GALLERIE DI BANCHINA CORPO STAZIONE FINITURE			13′526′392 373′486 910′279 2′679′706
			Totale CATEGORIE Euro	17′489′863
			A DIDORTARE	
			A RIPORTARE	

Num.Ord.		DESIGNATIONE DELI AVODI	IMPORTI
TARIFFA		DESIGNAZIONE DEI LAVORI	TOTALE
		RIPORTO	
		Diamilaga Strutturala CATECODIE	
C	I AVODI A CODDO E	Riepilogo Strutturale CATEGORIE	17/400/0/2
	LAVORI A CORPO Euro		17′489′863
C:001	RUSTICO Euro		14′810′157
C:001.001 C:001.002 C:001.003	CORPO STAZIONE Euro SISTEMAZIONI SUPERFICIA GALLERIE DI BANCHINA EU		13′526′392 373′486 910′279
C:002	FINITURE Euro		2′679′706
C:002.004	CORPO STAZIONE FINITURE	E Euro	2′679′706
C:002.004.001	overflow Euro		2′679′706
		TOTALE Euro	17′489′863
	Data, 14/01/2014		
		Il Tecnico	
		prima firma	
	-		
	-		
	-		
	- -		
	-		
	-		
	-		
	-		
	- -		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
		A RIPORTARE	

## **ALLEGATO "D"**

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ACCESSI, CALAGGIO MATERIALI, VENTILAZIONE

Num.Ord.	DEGIGNACIONE DELL'AVORI		DIMI	ENSION	ΙΙ	- 0 (1)	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A CORPO							
	RUSTICO (SpCat 1) ACCESSO TIPO 1 (scala mobile e scala fissa contrapposte) (Cat 1)							
1 01.01.06.01 14/07/2006	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, dia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo							
	di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. Scale di accesso cunicolo collegamento con atrio sovrapprezzo per profondità oltre i 2 mt + 10% *					660,00 1´092,00		
	(par.ug.=1100*0,1*4)	440,00				440,00		
	SOMMANO al m3					2′192,00	9,55	20′934
2 01.02.04.02 14/07/2006	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano Per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro:							
	(par.ug.=1752*15)	26280,00				26′280,00		
	SOMMANO					26′280,00	0,63	16′556
3 04.01.02.05 14/07/2006	Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che richiedono l'uso rico dell'Amministrazione come già indicato in premessa: - Formato da conglomerato cementizio C 20/25 diametro di 800 mm							
	Pali L=14,00 Pali L=10,00	75,00 32,00	14,00 10,00			1′050,00 320,00		
	Sovrapprezzo per scavo in calcarenite, voce 04.01.03 = + 100% *(lung.=1050+320)		1370,00			1′370,00		
	Sovrapprezzo per scavo con tubo forma e fanghi bentonitici voce 04.01.05 = +30% *(par.ug.=(1050+320)*0,30)	411,00				411,00		
	SOMMANO al m.					3′151,00	119,50	376′545
4 01.02.02 25/07/2006	Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt. 1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul mezzo di trasporto, con mezzi meccanici, e compreso il trasporto nell'ambito del cantiere Per ogni m³ di scavo					400,00		
	SOMMANO al m³					400,00	4,53	1′812
							,	
5 01.06.19 25/07/2006	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto come all'art.1.6.14 ed aventi le seguenti caratteristiche: peso unitario ? 600 gr./m2; spessore (sotto un carico di 2 kPa) ? 4 m 12236); permeabilità orizzontale calcolata a 2 kPa > 50 l/h*m (E DIN 60500/4). Con tutti gli oneri di cui all'art.1.6.14							
	·					400,00		
	SOMMANO al m2					400,00	9,10	3′640
6 01.05.05 25/07/2006	Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie provenienti, a cu							
	A RIPORTARE							419′487

Num.Ord.	DEGICAL GLOVE DELL AVODA		DIME	ENSIONI		0	I M F	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							419′487
	e delle scarpate, ed ogni altro onere per dare il rilevato compiuto a regola d'arte per ogni m³ di rilevato assestato					400,00		
	SOMMANO al m³					400,00	16,30	6′520
7 07.02.13 19/07/2006	Sabbiatura di strutture metalliche, nuove o vecchie non zincate, di grado SA 2 +½ (metallo quasi bianco), compresa la protezione e la raccolta dei residui di sabbia, eseguita in ca completo e finito a perfetta regola d'arte per ogni metro quadrato di sviluppo di superficie effettivamente trattata sabbiatura pali prima del getto di rivestimento					700,00		
	SOMMANO al m²					700,00	23,80	16′660
8 03.01.01.02 25/07/2006	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 12/15 getto di pulizia cunicolo scale muretti e varie + 10% *(par.ug.=67,86*0,1)	182,00 157,30 6,79			0,20 0,20	36,40 31,46 6,79		
	SOMMANO al m3	.,				74,65	124,00	9′257
9 03.01.02.10 16/07/2006	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 tarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura Per opere in elevazione per lavori edili: C 28/35 cordolo pali, solettone di copertura soletta copertura cordoli e travi varie rivestimento rivestimento pali pianerottolo scala esterna rampa scale esterna soletta scala mobile	201,30	107,00 129,50 0,40	1,20 0,30 1,00	1,40 0,50 4,00 685,00	179,76 100,65 39,00 155,40 274,00 3,84 14,02 26,10		
	Parziale al m3					792,77		
	opere varie + 10% *(par.ug.=792,77*0,1)	79,28				79,28		
	Parziale al m3					79,28		
	SOMMANO al m3					872,05	163,90	142′929
10 03.01.02.03 25/07/2006	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 arsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura Per opere in fondazione per lavori edili : C 32/40 cunicolo, soletta di fondazione per opere varie +10% *(par.ug.=91,00*0,1)	182,00 9,10			0,50	91,00 9,10		
	SOMMANO al m3					100,10	159,20	15′936
11 03.02.01.02	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi							
	A RIPORTARE							610′789

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	ENSION	II	Quantità	IMF	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LA VORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							610′789
15/07/2006	diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on e dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate pali *(par.ug.=0,40*0,40*3,14) soletta di copertura rivestimento pali soletta di fondo tunnel	0,50 100,65 155,40 274,00 91,00	1370,00		80,00 100,00 100,00 50,00 80,00	54′800,00 10′065,00 15′540,00 13′700,00 7′280,00		
	Parziale al kg. aumento per opere varie + 10% *(par.ug.=101385*0,1)	10138,50				101′385,00 10′138,50		
	Parziale al kg.					10′138,50		
	SOMMANO al kg.					111′523,50	1,64	182′899
12 03.02.01.01 16/07/2006	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on rio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato intelaiate cordolo solettone di copertura cordoli e travi varie pianerottolo, rampa scala e soletta scala mobile *	179,76 39,00			80,00 100,00	14′380,80 3′900,00		
	(par.ug.=3,84+14,02+26,10)	43,96			80,00	3′516,80		
	Parziale al kg. aumento per opere varie +10% *(par.ug.=21797,60*0,1)	2179,76				21′797,60 2′179,76		
	Parziale al kg.					2′179,76		
	SOMMANO al kg.					23′977,36	1,90	45′557
13 NP021 19/07/2006	COLLEGAMENTI, SALDATURE ED ARMATURE IN ACCIAIO Fe B38K PER L'IMPIANTO DI PROTEZIONE DALLE CORRENTI VACANTI NELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO SECONDO GLI ELABORATI GRAFICI SPECIFICI DEL L PREZZO METROPOLITANA D TORINO E' RIFERITO AL 2003 PER AGGIORNARLO AL 2005 SI INCREMENTA DEL 5% DA CUI 0.01*0,05=0,0105 (par.ug.=111523,50+23977,36)	135500,8 6				135′500,86		
	SOMMANO Kg					135′500,86	0,01	1′355
14 03.02.02 16/07/2006	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato, di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compre to del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.							
	rampa scala esterna soletta scala mobile soletta di copertura cordoli e travi varie					14,40 8,80 201,30 156,00		
	Parziale al m <sup>2</sup> per opere varie + 15% *(par.ug.=380,50*0,15)	57,08				380,50 57,08		
	Parziale al m <sup>2</sup>					57,08		
	SOMMANO al m <sup>2</sup>					437,58	30,80	13′477
	55						20,00	10 .77
	A RIPORTARE							854′077

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELLAVODI		DIMI	ENSION	I	Quantità	I M P	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							854′07′
15 03.02.03 16/07/2006	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con 1 teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. rivestimento per opere varie + 15% *(par.ug.=518*0,15)	77,70				518,00 77,70		
	SOMMANO al m2					595,70	19,70	11′735
16 12.01.01 16/07/2006	Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con rego delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	soletta di copertura cunicolo e scale					201,30 518,00		
	Parziale al m² per opere varie +10% *(par.ug.=719,3*0,1)	71,93				719,30 71,93		
	Parziale al m²					71,93		
	SOMMANO al m²					791,23	7,85	6′211
17 12.01.05 16/07/2006	Impermeabilizzazione con membrana composita costituita da: - strato superiore in bitume modificato con polimeri elastoplastomeri APP; - armatura composita a tre strati preimpregnat ezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. soletta di copertura cunicolo e scale					201,30 518,00		
	Parziale per opere varie +10% *(par.ug.=719,3*0,1)	71,93				719,30 71,93		
	Parziale	,				71,93		
	SOMMANO					791,23	20,50	16′220
18 21.01.03.01 16/07/2006	Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico diaframmi piano atrio		5,00	1,20	4,00	24,00		
	SOMMANO al m³					24,00	454,70	10′913
19	ACCESSO TIPO 2 (scala mobile e scala fissa affiancate) (Cat 2)  Scavo a sazione obbligata per qualsiasi finalità per lavori da							
01.01.06.01 14/07/2006	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, dia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. Scale di accesso					660,00		
	sovrapprezzo per profondità oltre i 2 mt + 10% * (par.ug.=660*0,1*3)	198,00				198,00		
	SOMMANO al m3					858,00	9,55	8′194
	A RIPORTARE							907′350

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELLA VODI		DIMI	ENSION	NΙ	Quantità	I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							907′350
20 01.02.04.02 14/07/2006	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano Per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro: (par.ug.=660*15)	9900,00				9′900,00	0,63	6′237
21 04.01.02.05 14/07/2006	Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che richiedono l'uso rico dell'Amministrazione come già indicato in premessa: - Formato da conglomerato cementizio C 20/25 diametro di 800 mm Pali L=14,00 Pali L=10,00 Sovrapprezzo per scavo in calcarenite, voce 04.01.03 = + 100% Sovrapprezzo per scavo con tubo forma e fanghi bentonitici	22,00 16,00 38,00	14,00 10,00 14,00			308,00 160,00 532,00		
	voce 04.01.05 = +30% *(par.ug.=(308+160)*0,30)	140,40				140,40		
	SOMMANO al m.					1′140,40	119,50	136′278
22 01.02.02 25/07/2006	Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt. 1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul mezzo di trasporto, con mezzi meccanici, e compreso il trasporto nell'ambito del cantiere Per ogni m³ di scavo					200,00		
	SOMMANO al m³					200,00	4,53	906
23 01.06.19 25/07/2006	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto come all'art.1.6.14 ed aventi le seguenti caratteristiche: peso unitario ? 600 gr./m2; spessore (sotto un carico di 2 kPa) ? 4 m 12236); permeabilità orizzontale calcolata a 2 kPa > 50 l/h*m (E DIN 60500/4). Con tutti gli oneri di cui all'art.1.6.14					200,00		
	SOMMANO al m2					200,00	9,10	1′820
24 01.05.05 25/07/2006	Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie provenienti, a cu e delle scarpate, ed ogni altro onere per dare il rilevato compiuto a regola d'arte per ogni m³ di rilevato assestato	200,00			1,30	260,00		
	SOMMANO 1 4	200,00			1,50		16.20	4/220
	SOMMANO al m³					260,00	16,30	4′238
25 07.02.13 19/07/2006	Sabbiatura di strutture metalliche, nuove o vecchie non zincate, di grado SA 2 +½ (metallo quasi bianco), compresa la protezione e la raccolta dei residui di sabbia, eseguita in ca completo e finito a perfetta regola d'arte per ogni metro quadrato di sviluppo di superficie effettivamente trattata sabbiatura pali prima del getto di rivestimento					200,00		
	SOMMANO al m²					200,00	23,80	4′760
26 03.01.01.02	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il							
	A RIPORTARE							1′061′589

Num.Ord.	DESIGNACIONE DELL'AVORI		DIME	ENSION	I	0	I M P	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′061′589
25/07/2006	conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 12/15 scale muretti e varie + 10% *(par.ug.=28,06*0,1)	2,81	30,50	4,60	0,20	28,06 2,81		
	SOMMANO al m3					30,87	124,00	3′828
27 03.01.02.10 16/07/2006	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 tarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura Per opere in elevazione per lavori edili: C 28/35 cordolo pali, solettone di copertura		38,00	1,20	1,40	63,84		
	soletta copertura cordoli e travi varie	69,00			0,50	34,50 17,50		
	rivestimento rivestimento pali pianerottolo scala esterna rampa scale esterna soletta scala mobile		38,00 0,40	0,30 1,00	4,00 154,00	45,60 61,60 3,84 14,02 26,10		
	Parziale al m3					267,00		
	opere varie + 10% *(par.ug.=267*0,1)	26,70				26,70		
	Parziale al m3					26,70		
	SOMMANO al m3					293,70	163,90	48′137
28 03.02.01.02 15/07/2006	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on e dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate pali *(par.ug.=0,40*0,40*3,14) soletta di copertura rivestimento rivestimento pali	0,50 34,50 45,60 61,60	468,00		80,00 100,00 100,00 50,00	18′720,00 3′450,00 4′560,00 3′080,00		
	Parziale al kg.					29′810,00		
	aumento per opere varie + 10% *(par.ug.=29810*0,1)	2981,00				2′981,00		
	Parziale al kg.					32′791,00	1,64	53′777
29 03.02.01.01 16/07/2006	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on rio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato intelaiate					32 /91,00	1,04	33 ///
	cordolo solettone di copertura cordoli e travi varie	63,84 17,50			80,00 100,00	5′107,20 1′750,00		
	pianerottolo, rampa scala e soletta scala mobile * (par.ug.=3,84+14,02+26,10)	43,96			80,00	3′516,80		
	Parziale al kg. aumento per opere varie +10% *(par.ug.=10374*0,1)	1037,40				10′374,00 1′037,40		
	Parziale al kg.					1′037,40		
	SOMMANO al kg.					11′411,40	1,90	21′682
	A RIPORTARE							1′189′013

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIM	ENSION	I	Ovantità	I M P	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′189′013
30 NP021 19/07/2006	COLLEGAMENTI, SALDATURE ED ARMATURE IN ACCIAIO Fe B38K PER L'IMPIANTO DI PROTEZIONE DALLE CORRENTI VACANTI NELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO SECONDO GLI ELABORATI GRAFICI SPECIFICI DEL L PREZZO METROPOLITANA D TORINO E' RIFERITO AL 2003 PER AGGIORNARLO AL 2005 SI INCREMENTA DEL 5% DA CUI 0.01*0,05=0,0105 (par.ug.=32791,00+11411,40)	44202,40				44^202,40		
	SOMMANO Kg					44´202,40	0,01	442
31 03.02.02 16/07/2006	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compre to del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. rampa scala esterna soletta scala mobile soletta di copertura cordoli e travi varie					14,40 8,80 69,00 70,00		
	Parziale al m²					162,20		
	per opere varie + 15% *(par.ug.=162,20*0,15)  Parziale al m²	24,33				24,33		
	SOMMANO al m <sup>2</sup>					186,53	30,80	5′745
32 03.02.03 16/07/2006	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con 1 teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. rivestimento per opere varie + 15% *(par.ug.=152*0,15)	22,80				152,00 22,80		
	SOMMANO al m2					174,80	19,70	3′444
33 12.01.01 16/07/2006	Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con rego delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. soletta di copertura cunicolo e scale					69,00 152,00		
	Parziale al m² per opere varie +10% *(par.ug.=221*0,1)	22,10				221,00 22,10		
	Parziale al m <sup>2</sup>					22,10		
	SOMMANO al m²					243,10	7,85	1′908
34 12.01.05 16/07/2006	Impermeabilizzazione con membrana composita costituita da: - strato superiore in bitume modificato con polimeri elastoplastomeri APP; - armatura composita a tre strati preimpregnat ezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. soletta di copertura					69,00		
	cunicolo e scale					152,00		
	A RIPORTARE					221,00		1′200′552

Num.Ord.	DEGRAVA GLOVE DELVA VVODA		DIMI	ENSION	I	0	I M I	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					221,00		1′200′552
	Parziale per opere varie +10% *(par.ug.=221*0,1)	22,10				221,00 22,10		
	Parziale					22,10		
	SOMMANO					243,10	20,50	4′984
35 21.01.03.01 16/07/2006	Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico							
	diaframmi piano atrio		5,00	1,20	4,00	24,00		
	SOMMANO al m³					24,00	454,70	10′913
	ACCESSO MATERIALI (Cat 3)							
36 01.01.06.01 14/07/2006	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, dia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. Scavo accesso materiali		15,00	7,00	9,00	945,00		
	sovrapprezzo per profondità oltre i 2 mt + 10% * (par.ug.=945*0,1*4)	378,00	,	,	ŕ	378,00		
	SOMMANO al m3	·				1′323,00	9,55	12′635
37 01.02.04.02 14/07/2006	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano Per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro:							
	(par.ug.=945*15)	14175,00				14′175,00		
	SOMMANO					14′175,00	0,63	8′930
38 04.01.02.05 14/07/2006	Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che richiedono l'uso rico dell'Amministrazione come già indicato in premessa: - Formato da conglomerato cementizio C 20/25 diametro di 800 mm							
	Pali L=14,00 Sovrapprezzo per scavo in calcarenite, voce 04.01.03 = +	28,00	14,00			392,00		
	100% Sovrapprezzo per scavo con tubo forma e fanghi bentonitici	28,00	14,00			392,00		
	voce 04.01.05 = +30% *(par.ug.=392*0,30)	117,60				117,60		
	SOMMANO al m.					901,60	119,50	107′741
39 01.02.02 25/07/2006	Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt. 1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul mezzo di trasporto, con mezzi meccanici, e compreso il trasporto nell'ambito del cantiere Per ogni m³ di scavo		15,00	7,00	1,50	157,50		
	SOMMANO al m³					157,50	4,53	713
40 01.06.19	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto come all'art.1.6.14 ed aventi le seguenti caratteristiche: peso							
	A RIPORTARE							1′346′468

Num.Ord.			DIM	ENSION	I		IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′346′468
25/07/2006	unitario ? 600 gr./m2; spessore (sotto un carico di 2 kPa) ? 4 m 12236); permeabilità orizzontale calcolata a 2 kPa > 50 l/h*m (E DIN 60500/4). Con tutti gli oneri di cui all'art.1.6.14		15,00	7,00		105,00	9,10	956
						103,00	2,10	730
41 01.05.05 25/07/2006	Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie provenienti, a cu e delle scarpate, ed ogni altro onere per dare il rilevato compiuto a regola d'arte per ogni m³ di rilevato assestato		15,00	7,00	1,30	136,50		
	SOMMANO al m³		,,,,,	.,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	136,50	16,30	2′225
42 07.02.13 19/07/2006	Sabbiatura di strutture metalliche, nuove o vecchie non zincate, di grado SA 2 +½ (metallo quasi bianco), compresa la protezione e la raccolta dei residui di sabbia, eseguita in ca completo e finito a perfetta regola d'arte per ogni metro quadrato di sviluppo di superficie effettivamente							
	trattata sabbiatura pali prima del getto di rivestimento					200,00		
	SOMMANO al m²					200,00	23,80	4′760
43 03.01.01.02 25/07/2006	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 12/15 scale muretti e varie + 10% *(par.ug.=16,8*0,1)	1,68	14,00	6,00	0,20	16,80 1,68		
	SOMMANO al m3					18,48	124,00	2′292
44 03.01.02.10 16/07/2006	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 tarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura Per opere in elevazione per lavori edili: C 28/35							
	cordolo pali, solettone di copertura soletta copertura cordoli e travi varie rivestimento rivestimento pali		28,00 10,00 16,00 37,00 0,40	1,20 6,00 0,50 0,30 1,00	0,50 4,00 4,00	32,00 44,40		
	Parziale al m3					231,84		
	opere varie + 10% *(par.ug.=231,84*0,1)	23,18				23,18		
	Parziale al m3					23,18		
	SOMMANO al m3					255,02	163,90	41′798
45 03.01.02.03 19/07/2006	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 arsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura Per opere in fondazione per lavori addii c C 32/40							
	edili : C 32/40 soletta di fondo		14,00	6,00	0,50	42,00		
	A RIPORTARE					42,00		1′398′499

Num.Ord.			DIMI	ENSION	1 I		IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					42,00		1′398′499
	varie *(par.ug.=42*0,1)	4,20				4,20		
	SOMMANO al m3					46,20	159,20	7′355
46 03.02.01.02 15/07/2006	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on e dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate pali *(par.ug.=0,40*0,40*3,14) soletta di copertura rivestimento rivestimento pali	0,50 30,00 44,40 78,40	392,00		80,00 100,00 100,00 50,00	15′680,00 3′000,00 4′440,00 3′920,00		
	Parziale al kg. aumento per opere varie + 10% *(par.ug.=27040*0,1)	2704,00				27′040,00 2′704,00		
	Parziale al kg.					2′704,00		
	SOMMANO al kg.					29′744,00	1,64	48′780
47 03.02.01.01 16/07/2006	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on rio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato intelaiate cordolo solettone di copertura cordoli e travi varie	47,04 32,00			80,00	3′763,20 3′200,00		
	Parziale al kg. aumento per opere varie +10% *(par.ug.=6963,20*0,1)				100,00	6′963,20 696,32		
	Parziale al kg.					696,32		
	SOMMANO al kg.					7′659,52	1,90	14′553
48 NP021 19/07/2006	COLLEGAMENTI, SALDATURE ED ARMATURE IN ACCIAIO Fe B38K PER L'IMPIANTO DI PROTEZIONE DALLE CORRENTI VACANTI NELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO SECONDO GLI ELABORATI GRAFICI SPECIFICI DEL L PREZZO METROPOLITANA D TORINO E' RIFERITO AL 2003 PER AGGIORNARLO AL 2005 SI INCREMENTA DEL 5% DA CUI 0.01*0,05=0,0105 (par.ug.=29744,00+7659,52)	37403,52				37′403,52 37′403,52	0,01	374
49 03.02.02 16/07/2006	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compre to del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. cordoli e travi varie					16,00		
	Parziale al m² per opere varie + 15% *(par.ug.=16*0,15)	2,40				16,00 2,40		
	Parziale al m <sup>2</sup>					2,40		
	SOMMANO al m²					18,40	30,80	567
	A RIPORTARE							1′470′128

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELLAVODI		DIMI	ENSION	I	Oventità	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′470′128
50 03.02.03 16/07/2006	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con 1 teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. rivestimento soletta copertura per opere varie + 15% *(par.ug.=208*0,15)	31,20				148,00 60,00 31,20		
	SOMMANO al m2					239,20	19,70	4′712
51 12.01.01 16/07/2006	Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con rego delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	soletta di copertura					60,00		
	Parziale al m² per opere varie +10% *(par.ug.=60*0,1)	6,00				60,00 6,00		
	Parziale al m²					6,00		
	SOMMANO al m²					66,00	7,85	518
52 12.01.05 16/07/2006	Impermeabilizzazione con membrana composita costituita da: - strato superiore in bitume modificato con polimeri elastoplastomeri APP; - armatura composita a tre strati preimpregnat ezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. soletta di copertura pozzo					60,00 200,00		
	Parziale per opere varie +10% *(par.ug.=260*0,1)	26,00				260,00 26,00		
	Parziale	20,00				26,00		
	SOMMANO					286,00	20,50	5′863
53 21.01.03.01 16/07/2006	Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico							
	diaframmi piano atrio		4,00	1,20	4,00	19,20		
	SOMMANO al m³					19,20	454,70	8′730
54 07.01.02 19/07/2006	Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere. per chiusini, griglie, telai e varie					1′200,00		
	SOMMANO al kg					1′200,00	3,09	3′708
55 07.01.03 19/07/2006	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o p stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.						,	
			1			1′200,00		

N. O.I			DIM	ENSION	I		IMI	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					1′200,00		1′493′659
	SOMMANO al kg.					1′200,00	2,59	3′108
56 07.02.16.01 19/07/2006	Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per carpenteria pesante					1′200,00		
	SOMMANO al kg					1′200,00	0,71	852
	VENTILAZIONE (Cat 4)							
57 01.01.06.01 14/07/2006	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, dia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.					4 (0.70 0.00		
	Scavo GRIGLIA VENTILAZIONE sovrapprezzo per profondità oltre i 2 mt + 10% *	421.20				1′053,00		
	(par.ug.=1053*0,1*4) SOMMANO al m3	421,20				421,20 ————————————————————————————————————	9,55	14′079
	SOMM IN a mis					1 474,20	7,55	14 077
58 01.02.04.02 14/07/2006	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano Per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro: (par.ug.=1053*15)	15795,00				15′795,00		
	SOMMANO	13793,00				15′795,00	0,63	9′951
	SOWIMANO					13 793,00	0,03	9 931
59 04.01.02.05 14/07/2006	Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che richiedono l'uso rico dell'Amministrazione come già indicato in premessa: - Formato da conglomerato cementizio C 20/25 diametro di 800 mm							
	Pali L=14,00	31,00 5,00	14,00 19,00			434,00 95,00		
	Sovrapprezzo per scavo in calcarenite, voce 04.01.03 = + 100%	36,00	14,00			504,00		
	Sovrapprezzo per scavo con tubo forma e fanghi bentonitici voce 04.01.05 = +30% *(par.ug.=529*0,30)	158,70				158,70		
	SOMMANO al m.					1′191,70	119,50	142′408
60 01.02.02 25/07/2006	Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt. 1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul mezzo di trasporto, con mezzi meccanici, e compreso il trasporto nell'ambito del cantiere Per ogni m³ di scavo		20,00	5,00	1,50	150,00		
	SOMMANO al m³					150,00	4,53	680
61 01.06.19 25/07/2006	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto come all'art.1.6.14 ed aventi le seguenti caratteristiche: peso unitario ? 600 gr./m2; spessore (sotto un carico di 2 kPa) ? 4 m 12236); permeabilità orizzontale calcolata a 2 kPa > 50 l/h*m (E DIN 60500/4). Con tutti gli oneri di cui							
	A RIPORTARE							1′664′737

Num.Ord.	DEGIONAZIONE DELL'AVORI		DIME	ENSIONI	[	0	IMF	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′664′737
	all'art.1.6.14		20,00	5,00		100,00		
	SOMMANO al m2					100,00	9,10	910
62 01.05.05 25/07/2006	Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie provenienti, a cu e delle scarpate, ed ogni altro onere per dare il rilevato compiuto a regola d'arte per ogni m³ di rilevato assestato		20,00	5,00	1,30	130,00		
	SOMMANO al m³					130,00	16,30	2′119
63 07.02.13 19/07/2006	Sabbiatura di strutture metalliche, nuove o vecchie non zincate, di grado SA 2 +½ (metallo quasi bianco), compresa la protezione e la raccolta dei residui di sabbia, eseguita in ca completo e finito a perfetta regola d'arte per ogni metro quadrato di sviluppo di superficie effettivamente trattata							
	sabbiatura pali prima del getto di rivestimento					220,00		
	SOMMANO al m²					220,00	23,80	5′236
64 03.01.01.02 25/07/2006	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 12/15 getto di pulizia muretti e varie + 10% *(par.ug.=22,40*0,1)	2,24	32,00	3,50	0,20	22,40 2,24		
	SOMMANO al m3					24,64	124,00	3′055
65 03.01.02.10 16/07/2006	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 tarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura Per opere in elevazione per lavori edili: C 28/35					· .		
	cordolo pali, solettone di copertura soletta copertura		36,00 18,00	1,20 3,50	1,40 0,50	60,48 31,50		
	cordoli e travi varie rivestimento rivestimento pali		28,00 172,90 0,40	1,00	4,00 217,00	56,00 172,90 86,80		
	Parziale al m3					407,68		
	opere varie + 10% *(par.ug.=407,68*0,1)	40,77				40,77		
	Parziale al m3					40,77		
	SOMMANO al m3					448,45	163,90	73′501
66 03.01.02.03 19/07/2006	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 arsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura Per opere in fondazione per lavori edili : C 32/40 soletta di fondo	<i>.</i>	32,00	3,50	0,50	56,00		
	varie *(par.ug.=56*0,1)	5,60				5,60	150.00	04005
	SOMMANO al m3					61,60	159,20	9′807

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELLA VODI		DIMI	ENSION	ΙΙ	Oventità	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′759′365
15/07/2006	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on e dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate pali *(par.ug.=0,40*0,40*3,14) soletta di copertura rivestimento rivestimento pali	0,50 31,50 172,90 86,80	529,00		80,00 100,00 100,00 50,00	21′160,00 3′150,00 17′290,00 4′340,00		
	Parziale al kg. aumento per opere varie + 10% *(par.ug.=45940*0,1)	4594,00				45´940,00 4´594,00		
	Parziale al kg.					4′594,00		
	SOMMANO al kg.					50′534,00	1,64	82′876
16/07/2006	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on rio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato intelaiate cordolo solettone di copertura	60,48			80.08	4′838,40		
	cordoli e travi varie	56,00			100,00	5′600,00		
	Parziale al kg. aumento per opere varie +10% *(par.ug.=10438,40*0,1)	1043,84				10′438,40 1′043,84		
	Parziale al kg.					1′043,84		
	SOMMANO al kg.					11′482,24	1,90	21′816
69 NP021 19/07/2006	COLLEGAMENTI, SALDATURE ED ARMATURE IN ACCIAIO Fe B38K PER L'IMPIANTO DI PROTEZIONE DALLE CORRENTI VACANTI NELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO SECONDO GLI ELABORATI GRAFICI SPECIFICI DEL L PREZZO METROPOLITANA D TORINO E' RIFERITO AL 2003 PER AGGIORNARLO AL 2005 SI INCREMENTA DEL 5% DA CUI 0.01*0,05=0,0105 (par.ug.=50534,00+11482,24)	62016,24				62′016,24		
	SOMMANO Kg					62′016,24	0,01	620
70 03.02.02 16/07/2006	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato, di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compre to del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.					20.00		
	cordoli e travi varie					28,00		
	Parziale al m² per opere varie + 15% *(par.ug.=28*0,15)	4,20				28,00 4,20		
	Parziale al m²					4,20		
	SOMMANO al m²					32,20	30,80	992
71 03.02.03 16/07/2006	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con 1							
	A RIPORTARE							1′865′669

Num.Ord.			DIMI	ENSION	I		ΙM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′865′669
	teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. rivestimento soletta copertura per opere varie + 15% *(par.ug.=630*0,15)  SOMMANO al m2	94,50	18,00	3,00		576,33 54,00 94,50 724,83	19,70	14′279
72 12.01.01 16/07/2006	Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con rego delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. soletta di copertura per opere varie +10% *(par.ug.=63*0,1)	6,30	18,00	3,50		63,00 6,30		
73 12.01.05 16/07/2006	SOMMANO al m²  Impermeabilizzazione con membrana composita costituita da: - strato superiore in bitume modificato con polimeri elastoplastomeri APP; - armatura composita a tre strati preimpregnat ezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. soletta di copertura pozzo		20,00	5,00		100,00 600,00	7,85	544
	Parziale per opere varie +10% *(par.ug.=700*0,1)  Parziale	70,00				700,00 70,00 70,00		
	SOMMANO					770,00	20,50	15′785
74 21.01.03.01 16/07/2006	Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico diaframmi piano atrio		4,00	1,20	4,00	19,20		
	SOMMANO al m³					19,20	454,70	8′730
75 07.01.02 19/07/2006	Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.							
	per chiusini, griglie, telai e varie					1′500,00		
	SOMMANO al kg					1′500,00	3,09	4′635
76 07.01.03 19/07/2006	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o p stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. per griglie, telai, staffe, zanche					1′500,00		
	SOMMANO al kg.					1′500,00	2,59	3′885
77 07.02.16.01 19/07/2006	Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa							
	A RIPORTARE							1′913′527

Num.Ord. TARIFFA  prep. scia	DESIGNAZIONE DEI LAVORI  R I P O R T O  eparazione delle superfici mediante decapaggio, iacquatura, ecc. per carpenteria pesante  SOMMANO al kg  Parziale LAVORI A CORPO Euro  T O T A L E Euro	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità  1′500,00  1′500,00	unitario	TOTALE 1′913′52′
preț scia	eparazione delle superfici mediante decapaggio, iacquatura, ecc. per carpenteria pesante  SOMMANO al kg  Parziale LAVORI A CORPO Euro  TOTALE Euro						0,71	
preț scia	iacquatura, ecc. per carpenteria pesante  SOMMANO al kg  Parziale LAVORI A CORPO Euro  TOTALE Euro						0,71	
scia	SOMMANO al kg  Parziale LAVORI A CORPO Euro  TOTALE Euro						0,71	
	Parziale LAVORI A CORPO Euro  TOTALE Euro					1′500,00	0,71	
	Parziale LAVORI A CORPO Euro  TOTALE Euro						'	1′06
	TOTALE Euro				T. Control of the Con			
								1′914′59
							-	1′914′59
							-	
	A RIPORTARE							

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI							
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI							
	RIPORT	)						
001	RUSTICO RIEPIDOS SUPER CATEGORIE	1′914′592						
002	FINITURE	0						
	Totale SUPER CATEGORIE Eur	1′914′592						
		1						
	A RIPORTAR	3						

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELI AVODI						
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	TOTALE					
	RIPORTO						
	DI II GATEGORIA						
001 002 003 004	Riepilogo CATEGORIE  ACCESSO TIPO 1 (scala mobile e scala fissa contrapposte)  ACCESSO TIPO 2 (scala mobile e scala fissa affiancate)  ACCESSO MATERIALI  VENTILAZIONE	899′156 317′293 281′170 416′973					
	Totale CATEGORIE Euro	1′914′592					
	Data, 15/01/2014						
	Il Tecnico						
	prima firma						
	A RIPORTARE						

## ALLEGATO "E" COMPUTO METRICO ESTIMATIVO POZZI DI INTERTRATTA

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	ENSION	I	Quantità	I M I	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A CORPO							
	RUSTICO (SpCat 1)							
	POZZO TIPO (Cat 1)							
1 MM96-NPR/ 02	BONIFICA BELLICA DI TERRENI DA BOMBE, FINO A 1 MT DI PROFONDITA'							
25/07/2006	POZZO		25,00	12,00		300,00		
	SOMMANO mq					300,00	0,40	120
2	LOCALIZZAZIONE DI ORDIGNI A MAGGIORE							
03	PROFONDITA'					300,00		
25/07/2006	SOMMANO mq					300,00	5,06	1′518
	SOMMANO IIIQ					300,00	3,00	1 310
3 MM96-NPR/	RECUPERO ORDIGNI (par.ug.=300*0,10)	30,00				30,00		
04 25/07/2006								
	SOMMANO mq					30,00	18,75	563
4 01.01.04.01	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico,							
25/07/2006	anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, in dia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai							
	45 kW. Fino a quota imposta paratie	0,50	25,00	12,00	3,00	450,00		
	SOMMANO al m3					450,00	6,12	2′754
5	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da							
01.01.04.03 21/07/2006	eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, in riale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di							
	resistenza. Fino a quota imposta paratie	0,50	25,00	12,00	3,00	450,00		
	SOMMANO al m3					450,00	16,60	7′470
6 01.01.06.01 02/08/2006	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, dia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.							
	Locali tecnici		13,50	5,80	8,20	642,06		
	compenso per profondità oltre i due metri=+10% * (par.ug.=642,06*0,10) canna pozzo *(par.ug.=3,50*3,50*3,14)	64,21 38,47			22,00	64,21 846,34		
	compenso per profondità oltre i due metri=+10% * (par.ug.=846,34*0,10)	84,63				84,63		
	Parziale al m3 a detrarre quantità art 01.01.05.03 *(par.ug.=0,5*1637,24)	818,62				1′637,24 -818,62		
	Parziale al m3					-818,62		
	A RIPORTARE					818,62		12′425

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	ENSION	I	Quantità	I M P	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LA VORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO					818,62		12′425
	Sommano positivi al m3 Sommano negativi al m3					1′637,24 -818,62		
	SOMMANO al m3					818,62	9,55	7′818
7 01.01.06.03 02/08/2006	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, riale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.							
						818,62		
	SOMMANO al m3					818,62	26,90	22′021
8 01.02.04.02 25/07/2006	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano Per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro: corpo stazione si considera una distanza di 15 km * (par.ug.=(900+1637,24)*15)	38058,60				38′058,60		
	SOMMANO					38′058,60	0,63	23′977
9 MM96-NPR/ 01 25/07/2006	MAGGIORAZIONE PER SCAVI IN SOTTERRANEO (SOTTO SOLETTA). IL PREZZO MM RIFERITO AL 1996 SI INCREMENTA DEL 25% DA CUI 1,87* 1.25=2,34 PER AGGIORNARLO AL 2013 SI INCREMENTA DEL 20% DA CUI 2.34*1,20=2.81					38′058,60		
	SOMMANO mc					38′058,60	2,81	106′945
10 01.02.02 25/07/2006	Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt. 1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul mezzo di trasporto, con mezzi meccanici, e compreso il trasporto nell'ambito del cantiere Per ogni m³ di scavo		25,00	12,00	1,20	360,00		
	SOMMANO al m³					360,00	4,53	1′631
11 01.06.19 25/07/2006	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto come all'art.1.6.14 ed aventi le seguenti caratteristiche: peso unitario ? 600 gr./m2; spessore (sotto un carico di 2 kPa) ? 4 m 12236); permeabilità orizzontale calcolata a 2 kPa > 50 l/h*m (E DIN 60500/4). Con tutti gli oneri di cui all'art.1.6.14							
			25,00	12,00		300,00		
	SOMMANO al m2					300,00	9,10	2′730
12 01.05.05 25/07/2006	Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie provenienti, a cu e delle scarpate, ed ogni altro onere per dare il rilevato compiuto a regola d'arte per ogni m³ di rilevato assestato ripristini		25,00	12,00	1,20	360,00		
	SOMMANO al m³					360,00	16,30	5′868
	A RIPORTARE							183′415

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	ENSION	I	Quantità	I M P	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LA VORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							183′415
13 NP 02/ NODO-TO- NP06 02/08/2006	ESECUZIONE DI ELEMENTI DI PARATIE IN CALCESTRUZZO ARMATO DELLO SPESSORE DI CM 80 REALIZZATI NEL SOTTOSUOLO DI TORINO E COLLEGNO INTERESSATO DA STRATI MULTIPLI DI "PUDDINGHE", ENTR URA ESCLUSO SOLO IL COSTO DELL' ARMATURA CHE SARA' COMPENSATA CON IL RELATIVO PREZZO DI TARIFFA. AGGIORNAMENTO AL 2013							
	locali tecnici		35,50		20,00	710,00		
	SOMMANO mq					710,00	346,26	245′845
14 04.01.02.05 02/08/2006	Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che richiedono l'uso rico dell'Amministrazione come già indicato in premessa: - Formato da conglomerato cementizio C 20/25 diametro di 800 mm							
		37,00 333,00			30,00	1′110,00		
	sovrapprezzo art. 04.01.05 +30% *(par.ug.=1110*0,30) sovrapprezzo art. 04.01.03 +100% attraversamento banchi di				20.00	333,00		
	roccia compatta, si considera una altezza media di 20 mt	37,00			20,00	740,00	110.50	2604960
	SOMMANO al m.					2′183,00	119,50	260′869
15 04.05.01.02 02/08/2006	Formazione di colonne circolari di terreno consolidato JET GROUTING verticali, con attrezzatura munita di mast lungo, ottenute mediante il getto di miscela additivata di acqua - ce i inizio del consolidamento sino alla massima profondità raggiunta dall'utensile diametro di 80 cm o sezione equivalente							
	consolidamento fondo scavo pozzo	35,00	15,00			525,00		
	SOMMANO al m					525,00	117,50	61′688
16 03.01.01.02 25/07/2006	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 12/15							
	copertura solettone di fondo *(par.ug.=3,5*3,3*3,14) maggioraz. del 10% *(par.ug.=19,00*0,1)	36,27 1,90	13,50	5,80	0,15 0,20	11,75 7,25 1,90		
	SOMMANO al m3					20,90	124,00	2′592
17 03.01.02.10 02/08/2006	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 tarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura Per opere in elevazione per lavori edili: C 28/35							
	soletta di copertura soletta intermedia rivestimento lcali tecnici rivestimento pozzo *(lung.=7,00*3,14) cavedi cordolo paratie	21.00	21,50 15,60 33,50 21,98 12,50 35,50	7,40 5,80 0,50 0,30 0,20 0,80	0,50 7,50 20,00 16,50 1,00	79,55 45,24 125,63 131,88 41,25 28,40		
	cordolo pali *(par.ug.=7,00*3,14)	21,98		0,80	1,00	17,58		
	Parziale al m3	46.05				469,53		
	incemento 10% *(par.ug.=469,53*0,1)	46,95				46,95		
	A RIPORTARE					516,48		754′409

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELLAVORI		DIMI	ENSION	I	0	I M F	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					516,48		754′409
	Parziale al m3					46,95		
	SOMMANO al m3					516,48	163,90	84′651
18 03.01.02.03 25/07/2006	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 arsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura Per opere in fondazione per lavori edili : C 32/40 soletta di fondo pozzo *(par.ug.=3,5*3,5*3,14) soletta di fondo locali tecnici	38,47	13,50	5,80	0,80 0,60	30,78 46,98		
	SOMMANO al m3					77,76	159,20	12′379
19 03.02.01.01 25/07/2006	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on rio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato intelaiate							
	cordolo coronamento paratie e pali *(par.ug.=28,40+17,58)	45,98			80,00	3′678,40		
	SOMMANO al kg.					3′678,40	1,90	6′989
20 03.02.01.02 25/07/2006	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on e dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate paratie *(par.ug.=710,00*0,8) pali *(par.ug.=0,40*0,40*3,14) soletta copertura soletta intermedia rivestimento locali tecnici rivestimento pozzo cavedi soletta di fondo locali tecnici soletta di fondo pozzo	568,00 0,50 79,55 45,24 125,63 131,88 41,25 46,98 30,78	1110,00		100,00 80,00 100,00 100,00 100,00 100,00 80,00 80,00	56′800,00 44′400,00 7′955,00 4′524,00 12′563,00 13′188,00 4′125,00 3′758,40 2′462,40		
	SOMMANO al kg.					149′775,80	1,64	245′632
21 NP021 19/07/2006	COLLEGAMENTI, SALDATURE ED ARMATURE IN ACCIAIO Fe B38K PER L'IMPIANTO DI PROTEZIONE DALLE CORRENTI VACANTI NELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO SECONDO GLI ELABORATI GRAFICI SPECIFICI DEL L PREZZO METROPOLITANA D TORINO E' RIFERITO AL 2003 PER AGGIORNARLO AL 2005 SI INCREMENTA DEL 5% DA CUI 0.01*0,05=0,0105					3′678,40 149′775,80		
	SOMMANO Kg					153′454,20	0,01	1′535
22 12.01.05 25/07/2006	Impermeabilizzazione con membrana composita costituita da: - strato superiore in bitume modificato con polimeri elastoplastomeri APP; - armatura composita a tre strati preimpregnat ezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.							
	A RIPORTARE							1′105′595

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	ENSIONI	[	Ouantità	I M P	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′105′595
	copertura solette di fondo locali tecnici pozzo *(par.ug.=6,5*3,14)	20,41	23,50 40,00	10,00	8,00 18,00	235,00 200,00 320,00 367,38		
	Parziale maggiorazione *(par.ug.=1122,38*,1)	112,24				1´122,38 112,24		
	Parziale					112,24		
	SOMMANO					1′234,62	20,50	25′310
23 03.02.03 25/07/2006	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con 1 teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. cordolo coronamento paratie  "pali *(lung.=7,00*3,14) soletta intermedia rivestimento locali tecnici rivestimento pozzo *(lung.=6,50*3,14) cavedi tecnici copertura pozzo *(lung.=3,5*3,5*3,14)	2,00 2,00 2,00	35,50 21,98 15,60 33,50 20,41 12,50 38,47	5,80	1,00 1,00 7,50 18,00 16,50	71,00 43,96 90,48 251,25 367,38 412,50 38,47		
	SOMMANO al m2					1′275,04	19,70	25′118
24 07.01.01 25/07/2006	Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere. staffe, zanche e interventi vari scale,pianerottoli					5′000,00	2.47	45′110
	SOMMANO al kg					13′000,00	3,47	45 110
25 07.01.03 25/07/2006	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o p stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.  SOMMANO al kg.					13′000,00	2,59	33′670
26 21.01.03.01 25/07/2006	Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico  Demolizione paratie fino a Q3,00  locali tecnici aperture  demoliz. pali *(par.ug.=13*,4*,4*3,14*8,00)	2,00 52,25	35,50 2,00	1,20 0,80	1,00 3,00	42,60 9,60 52,25		
	SOMMANO al m <sup>3</sup>	- ,				104,45	454,70	47′493
27 21.01.26 25/07/2006	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen lo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica per ogni m³ di materiale trasportato misurato sul mezzo					104,45	.5.,70	., .,
	A RIPORTARE					104,45		1′282′296

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	ENSION	I	Quantità	I M P	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO					104,45		1′282′29
	SOMMANO al m³					104,45	24,70	2′580
28 01.P10.F55 010 25/07/2006	BARRIERA AL VAPORE PER MANTI SINTETICI DI IMPERMEABILIZZAZIONE IN POLIETILENE DELLO SPESSORE DI mm 0,4 getto di pulizia solettone di fondo pulizia per getto solettoni intermedi					160,00 90,00 150,00		
	SOMMANO mq					400,00	2,11	844
29 15.04.14.09 25/07/2006	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte per diametro di 160 mm		60.00					
	scarichi interno pozzo		60,00			60,00		
	SOMMANO al m					60,00	24,10	1′446
30 15.04.14.10 25/07/2006	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte per diametro di 200 mm							
	scarichi e passaggio cavi		100,00			100,00		
	SOMMANO al m					100,00	29,90	2′990
31 06.04.03 25/07/2006	Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in conglomerato cementizio delle dimensioni di 80x50x80 cm a doppio scomparto con chiusura idraulica, compreso il massetto di posa in glomerato cementizio di spessore non inferiore a 10 cm, escluso scavo, telaio e griglia in ghisa da compensarsi a parte. raccolta acque meteoriche					6,00		
	SOMMANO cad.					6,00	122,20	733
32 06.04.02.01 25/07/2006	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, m so le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe B 125 (carico di rottura							
	125 kN)	6,00			80,00	480,00		
	SOMMANO al kg.					480,00	3,96	1′901
33 01.01.07.01 15/07/2006	Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di q dia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. rete raccolta acque meteoriche		150,00	0,60	1,30	117,00		
			130,00	0,00	1,50		10,33	1′209
	SOMMANO al m3					117,00	10,33	1 209
34 01.02.04.02	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori							
	A RIPORTARE							1′293′999

Num.Ord.			DIMI	ENSION	I		I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′293′999
15/07/2006	o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano Per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro: (par.ug.=117*15)  SOMMANO	1755,00				1′755,00	0,63	1′106
35 13.07.01.02 25/07/2006	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta el azione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 200 mm; interno 192,2 mm rete raccolta acque superficiali		50,00			50,00		
	SOMMANO al m.					50,00	17,80	890
36 13.07.01.04 25/07/2006	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta el azione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 315 mm; interno 302,6 mm							
	rete raccolta acque superficiali		100,00			100,00		
	SOMMANO al m.					100,00	35,70	3′570
37 03.01.01.02 25/07/2006	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 12/15 rinfianco tubazioni		150,00	0,60	0,40	36,00		
	SOMMANO al m3					36,00	124,00	4′464
38 06.02.11.01 25/07/2006	Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo conforme alle norme UNI EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, lavorati a punt opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio da compensarsi a parte. per elementi di formato 30x20 cm							
			80,00			80,00		
	SOMMANO al m					80,00	82,10	6′568
39 06.02.01 25/07/2006	Pavimentazione in bologninato formato con bolognini di natura calcarea (calcare bianco) o quarzarenitica conforme alle norme UNI EN 1342/2003 con resistenza a compressione non infe idoneo sottofondo da compensarsi a parte, compresso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. zone adiacenti la stazione					150,00		
	SOMMANO al m2					150,00	91,70	13′755
40 03.01.01.02 25/07/2006	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione							
	A RIPORTARE							1′324′352

Num.Ord.			DIMI	ENSION	I	0 10	I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′324′352
	con C 12/15 sottofondo pavimentazione marciapiedi	150,00			0,15	22,50		
	SOMMANO al m3					22,50	124,00	2′790
41 03.02.01.02 31/07/2006	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on e dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate	150,00			40,00	6′000,00		
	SOMMANO al kg.					6′000,00	1,64	9′840
42 06.01.02.01 24/07/2006	Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al set a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km. per strade in ambito extraurbano							
	ripristino area di cantiere interessata dagli scavi		25,00	8,00	0,40	80,00		
	SOMMANO al m³					80,00	25,30	2′024
43 06.01.03.02 24/07/2006	Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di c al 98% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore							
		12,00	25,00	8,00		2′400,00		
	SOMMANO					2′400,00	1,43	3′432
44 06.01.04.02 24/07/2006	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del Cd al 98% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore	7,00	25,00	8,00		1′400,00		
	SOMMANO	7,00	23,00	8,00		1′400,00	1,70	2′380
45 06.01.05.02 24/07/2006	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra e al 97% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano- per ogni m² e per ogni cm di spessore					1 400,00	1,70	2 300
	2	3,00	40,00	12,00		1′440,00		
	SOMMANO					1′440,00	2,07	2′981
46 06.06.01 24/07/2006	Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma triangolare (di pericolo) con lato di 90 cm o circolare (di prescrizione) del diametro di 60 cm, costituiti in 1 isso sul terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20.					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	134,60	404
	A RIPORTARE							1′348′203

Num.Ord.			DIM	ENSION	I	0 11	I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′348′203
47 06.06.02 24/07/2006	Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma ottagonale da cm 60, costituiti in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, rinforzati con b isso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20.					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	155,20	466
48 06.06.03.01 24/07/2006	Fornitura e collocazione di segnale rettangolare di preavviso di bivio delle dimensioni di 90x120 cm in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, tegrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495)					2,00	133,20	
	SOMMANO cad.					2,00	362,30	725
49 06.06.21 24/07/2006	Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi e isole pedonali, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non ri gola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari per ogni m² vuoto per pieno per la figura geometrica circoscritta					100,00		
	SOMMANO m2/vvp					100,00	9,15	915
50 06.06.22 24/07/2006	Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari.					400,00		
	SOMMANO al m.					400,00	0,95	380
51 02.01.03 28/07/2006	Muratura in blocchi realizzati con calcestruzzo leggero di argilla espansa, la cui densità non deve superare i 1.000 kg per m³ e la sua conduttività termica non superiore a 0,29 W/ altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature. zona locali tecnici	100,00		0,20		20,00		
	SOMMANO al m3					20,00	215,40	4′308
52 02.01.10.01 28/07/2006	Muratura in mattoni pieni e malta confezionata con 400 kg di cemento tipo 32.5 R per m³ di sabbia, ad uno o più fronti, retta o curva a qualsiasi altezza o profondità, di spessore perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature. per le province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP							
		100,00		0,25		25,00		
	SOMMANO al m³					25,00	447,40	11′185
53 07.01.02 28/07/2006	Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.							
	A RIPORTARE							1′366′182

Num.Ord.			DIMI	ENSION	I		I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′366′182
	piccoli lavori, mensole, staffe, ecc griglie silenziatori					2′000,00 3′000,00		
	SOMMANO al kg					5′000,00	3,09	15′450
54 07.01.01 28/07/2006	Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.  Porte	2,00 2,00		0,90 2,20	40,00 40,00	172,80 422,40		
	Per mostre, pannelli cavedi, sportelli ecc	,		, -	.,	1′000,00		
	SOMMANO al kg					1′595,20	3,47	5′535
55 07.01.03 28/07/2006	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o p stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. (par.ug.=5000+1345,60)	6345,60				6′345,60		
	SOMMANO al kg.					6′345,60	2,59	16′435
56 07.02.12 28/07/2006	Fornitura e posa in opera di vernice intumescente a solvente per protezione da carico d'incendio di strutture in acciaio, nuove o vecchie, zincate o non zincate, calcolato con le m anticorrosivo ed il primer d'attacco misurato al m², per ogni 500 micron o frazione di vernice in opera (film secco) Porte *(par.ug.=695,2/40) Per mostre, pannelli cavedi, sportelli ecc * (par.ug.=1000,00/40)	17,38 25,00				17,38 25,00		
	Parziale m2 per 2 facce e per 1000 micron *(par.ug.=42,38*3)	127,14				42,38 127,14		
	Parziale m2					127,14		
	SOMMANO m2					169,52	27,20	4′611
	MANIGLIONE ANTIPANICO CON SCROCCO LATERALE, CILINDRO ESTERNO CON FUNZIONAMENTO DALL'INTERNO COMPRENSIVO DI BARRA ORIZZONTALE IN ACCIAIO CROMATO - 01.C01A.P14A.V031A.V002A CON APERTURA DALL'ESTERNO CON MANIGLIA E CHIAVE					400		
						4,00		
	SOMMANO n.					4,00	206,92	828
58 07.02.16.01 28/07/2006	Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per carpenteria pesante					6′345,60		
	SOMMANO al kg					6′345,60	0,71	4′505
	SOMM NO al kg					0 545,00	0,71	7 303
59 23.01.01.04. 01	Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50,							
	A RIPORTARE							1′413′546

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELLA VODI		DIME	ENSION	I	0	I M P	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′413′546
28/07/2006	costituito per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio (lung.=7*3,14*18)		395,64	1,00		395,64		
	SOMMANO m3					395,64	9,31	3′683
60 23.01.01.05 28/07/2006	Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubogiunto), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo i urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni (par.ug.=395,64*6)	2373,84				2′373,84		
	SOMMANO al m³					2′373,84	1,04	2′469
61 05.04 28/07/2006	Pavimentazione con piastrelle di grès da 7,5x15 cm, spessore 8 mm a superficie liscia di colore rosso, in opera con collanti o malta cementizia su sottofondo preesistente, compresa, la pulitura finale, compresi tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.							
	Locali tecnici	2,00	13,00	4,80		124,80		
	SOMMANO al m²					124,80	34,40	4′293
62 05.13 28/07/2006	Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 o, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. pavimenti e rivestimenti					124,80		
	SOMMANO al m2					124,80	20,70	2′583
63 09.01.02 28/07/2006	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diame ompreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte (par.ug.=2*200)	400,00				400.00		
	SOMMANO al m2	400,00				400,00	18,40	7′360
64 11.01.01 28/07/2006	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, to delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Intonaco soffitti					400,00 130,00	10,40	7 300
	SOMMANO al m²					530,00	5,48	2′904
65 PAC018 19/07/2002	Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari cm 60 x 60 realizzati in legno truciolare e rivestiti, superiormente, da pavimentazione in grès porcellanato cm 30 x 30 (s 5 aumentando del 5% 105,00 x 1.05 = 110.25 ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20%							
	A RIPORTARE							1′436′838

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIM	ENSION	I	- Ouantità	I M P	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′436′838
	110.25 x 1.20 = 132.3 Locali tecnici					40,00		
	SOMMANO mq					40,00	132,30	5′292
							,	
66 03.01.02.01 28/07/2006	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 arsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura Per opere in fondazione per lavori edili : C 25/30							
	formazione canalette a pavimento locali tecnici Basamenti ventilatori e silenzitori, varie					20,00 20,00		
	SOMMANO al m3					40,00	147,20	5′888
67 PAC036 29/07/2006	ARMADIO DI ALLOGIAMENTO UNI 145, COMPLETO DI APPARATI DI ANCORAGGIO ALLA MURATURA. Prezzo approvato nella metropolitana di Torino, riferito al 2003, si incrementa del 5% per aggiornamento al 2005: 2400 x 1.05 = 2520							
	ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20% 2520 x 1.20 = 3024							
						2,00		
	SOMMANO n.					2,00	2′520,00	5′040
68 PAC039 30/07/2006	Fornitura e posa di materiale ignifugo antifuoco (REI 120) per la chiusura permanente o provvisoria di asole e fori per il passaggio di cavi, canaline, passerelle porta cavi, tubi 2005 aumentando del 5% 1600,00 x 1.05 = 1680 ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20%							
	1680 x 1.20 = 2016 sigillature asole e passaggi impianti					10,00		
	SOMMANO mq					10,00	2′016,00	20′160
69 PAC100.c 02/08/2006	botola di accesso materiali completa di opere al rustico e finiture superficiali, chiusini di chiusura ecc, il prezzo è ricavato dal computo analitico, euro 281.170,00 / mq 70,52 = 3.987,09 è stata ricavata la superficie media degli 8 pozzi pari a mq 344,21/8 = 43.03					43,03		
	SOMMANO mq					43,03	3′987,09	171′564
70 PAC100.d 02/08/2006	griglia di ventilazione completa di opere al rustico e finiture superficiali, griglie ecc, il prezzo è ricavato dal computo analitico (cfr computo).importo = euro 416.973,00 / mq							
	74,24 = 5.616.55 è stata ricavata la superficie media degli 8 pozzi pari a mq 944,89 / 8 = mq 118.11					118,11		
	SOMMANO mq					118,11	5′616,55	663′371
	AGGOTTAMENTO (Cat 2)							
71 01.01.06.01 02/08/2006	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, dia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.							
	A RIPORTARE							2′308′153

Num.Ord.	DEGIGNACIONE DELLA MODI		DIME	ENSIONI	[	0	I M F	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							2′308′153
	VASCA AGGOTTAMENTO		6,60	6,60	3,20	139,39		
	compenso per profondità oltre i due metri=+10% * (par.ug.=139,39*0,10)	13,94				13,94		
	Parziale al m3 a detrarre quantità art 01.01.05.03 *(par.ug.=0,5*153,33)	76,67				153,33 -76,67		
	Parziale al m3					-76,67		
	Sommano positivi al m3 Sommano negativi al m3					153,33 -76,67		
	SOMMANO al m3					76,66	9,55	732
72 01.01.06.03 02/08/2006	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, riale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.							
						76,67		
	SOMMANO al m3					76,67	26,90	2′062
73 01.02.04.02 25/07/2006	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano Per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro: corpo stazione si considera una distanza di 15 km * (par.ug.=153,33*15)	2299,95				2′299,95		
	SOMMANO					2′299,95	0,63	1′449
74 MM96-NPR/ 01 25/07/2006	MAGGIORAZIONE PER SCAVI IN SOTTERRANEO (SOTTO SOLETTA). IL PREZZO MM RIFERITO AL 1996 SI INCREMENTA DEL 25% DA CUI 1,87* 1.25=2,34 PER AGGIORNARLO AL 2013 SI INCREMENTA DEL 20% DA CUI 2.34*1,20=2.81					153,33	2.01	421
	SOMMANO mc					153,33	2,81	431
75 03.01.02.03 25/07/2006	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 arsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura Per opere in fondazione per lavori edili : C 32/40							
	soletta di fondo VASCA PARETI VASCA	4,00	6,60 6,60	6,60 0,50	0,60 2,60	26,14 34,32		
	SOMMANO al m3					60,46	159,20	9′625
76 03.02.01.02 25/07/2006	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on e dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate vasca	60,46			100,00	6′046,00		
	SOMMANO al kg.					6′046,00	1,64	9′915
	A RIPORTARE					0 0 10,00	1,0-1	2′332′367

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELLA VODI		DIM	ENSION	NΙ	Overtità	I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							2′332′367
77 NP021 19/07/2006	COLLEGAMENTI, SALDATURE ED ARMATURE IN ACCIAIO Fe B38K PER L'IMPIANTO DI PROTEZIONE DALLE CORRENTI VACANTI NELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO SECONDO GLI ELABORATI GRAFICI SPECIFICI DEL L PREZZO METROPOLITANA D TORINO E' RIFERITO AL 2003 PER AGGIORNARLO AL 2005 SI INCREMENTA DEL 5% DA CUI 0.01*0,05=0,0105					6′046,00		
	SOMMANO Kg					6′046,00	0,01	60
78 12.01.05 25/07/2006	Impermeabilizzazione con membrana composita costituita da: - strato superiore in bitume modificato con polimeri elastoplastomeri APP; - armatura composita a tre strati preimpregnat ezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. solette di fondo					40,00		
	pareti	4,00	7,00		7,00	196,00		
	Parziale maggiorazione *(par.ug.=236*,1)	23,60				236,00 23,60		
	Parziale					23,60		
	SOMMANO					259,60	20,50	5′322
79 03.02.03 25/07/2006	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con l teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. pareti	4,00	6,50		2,60	67,60	19,70	1′332
80 07.01.01 25/07/2006	Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.					1′000,00		
	staffe, zanche pedarole e interventi vari					·	2.47	2/470
81 07.01.03 25/07/2006	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o p stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.					1′000,00	3,47	3′470
	SOMMANO al kg.					1′000,00	2,59	2′590
82 06.04.02.01 25/07/2006	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, m so le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe B 125 (carico di rottura 125 kN)	1,00			140,00	140.00		
		1,00			140,00	140,00		
	A RIPORTARE					140,00		2′345′141

Num.Ord.	DEGICAL GIONE DELL ANODA		DIM	ENSION	I	0 22	IMI	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					140,00		2′345′14
	SOMMANO al kg.					140,00	3,96	554
	Parziale LAVORI A CORPO Euro							2′345′69
	TOTALE Euro							2′345′69
								2 343 09.
	A RIPORTARE							

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELL'AVORI		IMPORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		TOTALE
		RIPORTO	
001 002	RUSTICO FINITURE		2′345′695 0
		Totale SUPER CATEGORIE Euro	2′345′695
		·	
		·	
		·	
		. DIDOD#ADE	
		A RIPORTARE	

TOTALE	Num.Ord.		DESIGNAZIONE DELL'AVODI		IMPORTI
STATE   STAT	TARIFFA		DESIGNAZIONE DEI LA VONI		TOTALE
001 POZZOTRO				RIPORTO	
001 POZZOTRO			DI II GUTTEGODIT		
Data, 15.01/2014  Tecnico prima firma			Riepilogo CATEGORIE		
Data, 1501/2014  Il Tecnico prima tima	002	AGGOTTAMENTO			37′542
Il Tenico prima firma				Totale CATEGORIE Euro	2′345′695
Il Tenico prima firma		Data 15/01/2014			
prima froma		2 mm, 10/01/2011	Il Tagnica		
A RIPORTARE					
				A RIPORTARE	

## **ALLEGATO "F"**

## **COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

## TRATTA DI COLLEGAMENTO TRA DEPOSITO E STAZIONE SVINCOLO ORETO (SCAVO A CIELO APERTO)

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELLAVODI		DIME	ENSIONI	[	Oventità	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A CORPO							
	RUSTICO (SpCat 1) GALLERIA ARTIFICIALE (Cat 1)							
1 MM96-NPR/	BONIFICA BELLICA DI TERRENI DA BOMBE, FINO A							
02 25/07/2006	I WI DITKOTONDITA		260,00	22,00		5′720,00		
	SOMMANO mq					5′720,00	0,40	2′288
	LOGAL WIZZA ZIONE DI ODDIGNI A MAGGIODE							
2 MM96-NPR/ 03	LOCALIZZAZIONE DI ORDIGNI A MAGGIORE PROFONDITA'					5′720,00		
25/07/2006	COMMANO						5.00	20/042
	SOMMANO mq					5′720,00	5,06	28′943
3 MM96-NPR/ 04	RECUPERO ORDIGNI (par.ug.=5720*0,10)	572,00				572,00		
25/07/2006	SOMMANO mq					572,00	18,75	10′725
4 01.01.04.01 25/07/2006	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, in dia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.							
	Fino a quota imposta paratie		252,00	20,60	3,30	17′130,96		
	SOMMANO al m3					17′130,96	6,12	104′841
5 01.01.06.01 02/08/2006	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, dia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. GALLERIA (lung.=251,36-85,30)		85,30 166,06	12,00 11,80	15,20 11,20	15′558,72 21′946,49		
	Parziale al m3 COMPENSO OLTRE I 2 MT *(par.ug.=37505,21*,10) a detrarre quantità art 01.01.05.03 *(par.ug.=(37505,21)*,3)	3750,52 11251,56	100,00	11,00	11,20	37′505,21 3′750,52 -11′251,56		
	Parziale al m3					-7′501,04		
	Sommano positivi al m3 Sommano negativi al m3					41′255,73 -11′251,56		
	SOMMANO al m3					30′004,17	9,55	286′540
6 01.01.06.03 02/08/2006	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, riale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di							
	resistenza.					11′251,56		
	SOMMANO al m3					11′251,56	26,90	302′667
	A RIPORTARE							736′004

Num.Ord.			DIMI	ENSION	I		I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							736′004
7 01.02.04.02 25/07/2006	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano Per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro: si considera una distanza di 15 km *(par.ug.=(17130,96+30004,17+11251,56)*15)	875800,3 5				875′800,35		
	SOMMANO					875′800,35	0,63	551′754
8 MM96-NPR/ 01 25/07/2006	MAGGIORAZIONE PER SCAVI IN SOTTERRANEO (SOTTO SOLETTA). IL PREZZO MM RIFERITO AL 1996 SI INCREMENTA DEL 25% DA CUI 1,87* 1.25=2,34 PER AGGIORNARLO AL 2013 SI INCREMENTA DEL 20% DA CUI 2.34*1,20=2.81					58′386,69		
	SOMMANO mc					58′386,69	2,81	164′067
9 01.02.02 25/07/2006	Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt. 1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul mezzo di trasporto, con mezzi meccanici, e compreso il trasporto nell'ambito del cantiere Per ogni m³ di scavo Fino a quota estradosso soletta		252,00	20,60	1,20	6′229,44		
	SOMMANO al m³					6′229,44	4,53	28′219
10 01.06.19 25/07/2006	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto come all'art.1.6.14 ed aventi le seguenti caratteristiche: peso unitario ? 600 gr./m2; spessore (sotto un carico di 2 kPa) ? 4 m 12236); permeabilità orizzontale calcolata a 2 kPa > 50 l/h*m (E DIN 60500/4). Con tutti gli oneri di cui all'art.1.6.14		252,00	20,60		5′191,20		
	SOURIANO					5/101.20	0.10	47/240
11 01.05.05 25/07/2006	Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie provenienti, a cu e delle scarpate, ed ogni altro onere per dare il rilevato compiuto a regola d'arte per ogni m³ di rilevato assestato ripristini		252,00	20,60	1,20	5′191,20	9,10	47′240
	SOMMANO al m <sup>3</sup>					6′229,44	16,30	101′540
12 NP 01/ NODO-TO- NP05 25/07/2006	ESECUZIONE DI ELEMENTI DI PARATIE IN CALCESTRUZZO ARMATO DELLO SPESSORE DI CM 120 REALIZZATI NEL SOTTOSUOLO DI TORINO E COLLEGNO INTERESSATO DA STRATI MULTIPLI DI "PUDDINGHE", ENTR RA ESCLUSO SOLO IL COSTO DELL' ARMATURA CHE SARA' COMPENSATA CON IL RELATIVO PREZZO DI TARIFFA. AGGIORNAMENTO AL 2013 galleria		390.00		33,00	12′870,00		
	Burera		147,12		26,00	3′825,12		
	SOMMANO mq					16′695,12	401,60	6′704′760
	A RIPORTARE							8′333′584
	ARTIORIARE							

Num.Ord.			DIMI	ENSION	I		IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							8′333′584
13 07.02.02 28/07/2006	Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera e media , esclusi impalcati da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari, piatti, fi dell'Amministrazione; il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera In acciaio S235J o S275J Puntoni definitivi D 508 mm S 10 mm  SOMMANO al kg	23,00	9,00		130,00	26′910,00 26′910,00	3,36	90′418
14 03.01.01.02 25/07/2006	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 12/15 galleria, solaio intermedio		83,50	12,20	0,15	152,81		
	solettone		251,36	12,20	0,20	613,32		
	Parziale al m3 per opere varie + 10% *(par.ug.=766,13*0,1)	76,61				766,13 76,61		
	Parziale al m3					76,61		
	SOMMANO al m3					842,74	124,00	104′500
15 03.01.02.03 25/07/2006	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 arsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura Per opere in fondazione per lavori edili : C 32/40 solettone galleria (lung.=251,36-85,5) (par.ug.=(1564,65+2836,21)*0,15)	660,13	85,50 165,86	12,20 11,40	1,50 1,50	1′564,65 2′836,21 660,13 5′060,99	159,20	805 ′710
16 03.01.03.10 25/07/2006 17 03.02.01.01 25/07/2006	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas utarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura Per opere in elevazione per lavori edili C 28/35 cordolo solettone precompresso cordolo galleria artificiale cordolo ripartizione puntoni solaio intermedio rivestimento galleria artificiale s 50 rivestimento galleria artificiale s (lung.=251,36-83,50) Massetto protezione impermeabilizzazione  Parziale al m3 per opere varie + 10% *(par.ug.=6737,85*0,10)  Parziale al m3  SOMMANO al m3  Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on rio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato intelaiate	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	83,50 165,50 89,50 83,50 83,50 167,86 251,00	1,70 1,70 1,20 12,20 0,50 0,90 0,50 14,00	1,70 1,50 1,00 1,40 6,20 5,90 12,00 0,10	482,63 844,05 214,80 1'426,18 517,70 886,77 2'014,32 351,40 6'737,85 673,79 7'411,64		1′237′744
	a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato intelaiate  A RIPORTARE							10/571/0
	A KIPUKIARE							10′571′95

Num.Ord.	DECICNAZIONE DELL'AVODI		DIMI	ENSION	I	Quantità	I M P	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							10′571′956
	cordolo solettone precompresso cordolo galleria artificiale cordolo ripartizione puntoni	482,63 844,05 214,80			120,00 120,00 120,00	57′915,60 101′286,00 25′776,00		
	Parziale al kg. per opere varie + 10% *(par.ug.=184977,6*0,1)	18497,76				184´977,60 18´497,76		
	Parziale al kg.					18′497,76		
	SOMMANO al kg.					203′475,36	1,90	386′603
18 03.02.01.02 25/07/2006	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on e dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate paratie solaio intermedio	16695,12 1426,18			120,00 140,00	2′003′414,40 199′665,20		
	rivestimento galleria artificiale s 50 rivestimento galleria artificiale s 90 rivestimento galleria artificiale Massetto protezione impermeabilizzazione solettone galleria	517,70 886,77 2014,32 351,40 5060,99			140,00 120,00 120,00 120,00 70,00 120,00	62′124,00 106′412,40 241′718,40 24′598,00 607′318,80		
	Parziale al kg. opere varie + 10% *(par.ug.=3245251,20*,1)	324525,1				3′245′251,20		
		2				324′525,12		
	Parziale al kg. SOMMANO al kg.					324′525,12 ————————————————————————————————————	1,64	5′854′433
19 NP021 19/07/2006	COLLEGAMENTI, SALDATURE ED ARMATURE IN ACCIAIO FE B38K PER L'IMPIANTO DI PROTEZIONE DALLE CORRENTI VACANTI NELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO SECONDO GLI ELABORATI GRAFICI SPECIFICI DEL L PREZZO METROPOLITANA D TORINO E' RIFERITO AL 2003 PER AGGIORNARLO AL 2005 SI INCREMENTA DEL 5% DA CUI 0.01*0,05=0,0105 (par.ug.=203475,36+3569776,32)	3773251, 68				3′773′251,68		
	SOMMANO Kg					3′773′251,68	0,01	37′733
20 12.01.05 25/07/2006	Impermeabilizzazione con membrana composita costituita da: - strato superiore in bitume modificato con polimeri elastoplastomeri APP; - armatura composita a tre strati preimpregnat ezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.							
	soletta di copertura pareti fondo	2,00	260,00 260,00 260,00	15,00 15,00	12,00	3′900,00 6′240,00 3′900,00		
	Parziale maggiorazione 10% per opere varie *(par.ug.=14040*0,1)	1404,00				14′040,00 1′404,00		
	Parziale					1′404,00		
	SOMMANO					15′444,00	20,50	316′602
21	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di							
	A RIPORTARE							17′167′327

Num.Ord.	DEGIONAZIONE DELL'AVODI		DIME	ENSIONI		0	I M P	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							17′167′327
03.02.03 25/07/2006	qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con l teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. cordolo solettone precompresso *(par.ug.=2,00*2) cordolo galleria artificiale *(par.ug.=2,00*2) cordolo ripartizione puntoni solaio intermedio rivestimento galleria artificiale s 50 rivestimento galleria artificiale s 90 rivestimento galleria artificiale *(lung.=251,36-83,50)	4,00 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	83,50 165,50 89,50 83,50 83,50 83,50 167,86	1,50 12,20	1,70 1,50 6,20 5,90 12,00	567,80 993,00 268,50 1'018,70 1'035,40 985,30 4'028,64		
	Parziale al m2 opere varie + 10% *(par.ug.=8897,34*0,10)	889,73				8′897,34 889,73		
	Parziale al m2					889,73		
	SOMMANO al m2					9′787,07	19,70	192′805
22 07.01.01 25/07/2006	Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.							
	staffe, zanche e interventi vari					5′000,00		
	SOMMANO al kg					5′000,00	3,47	17′350
23 07.01.03 25/07/2006	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o p stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.					5′000,00		
	SOMMANO al kg.					5′000,00	2,59	12′950
24 21.01.03.01 25/07/2006	Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico  Demolizione paratie fino a Q3,00							
	galleria	2,00	251,36	1,20	1,00	603,26		
	Per ancoraggio solaio corpo stazione alle paratie, tasche * (par.ug.=4*15)	60,00				60,00		
	SOMMANO al m³					663,26	454,70	301′584
25 21.01.26 25/07/2006	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen lo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica per ogni m³ di materiale trasportato misurato sul mezzo							
						663,26		
	SOMMANO al m³					663,26	24,70	16′383
26 01.P10.F55 010	BARRIERA AL VAPORE PER MANTI SINTETICI DI IMPERMEABILIZZAZIONE IN POLIETILENE DELLO SPESSORE DI mm 0,4	2.00	251.25	12.00				
25/07/2006	getto di pulizia maggiorazione 10% *(par.ug.=6032,64*0,1)	2,00 603,26	251,36	12,00		6′032,64 603,26		

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMI	ENSION	N I	Quantità	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LA VORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO					6′635,90		17′708′399
	SOMMANO mq					6′635,90	2,11	14′002
27 15.04.14.10 25/07/2006	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte per diametro di 200 mm scarichi interni, drenaggi		500,00			500,00		
	SOMMANO al m					500,00	29,90	14′950
28 07.01.02 19/07/2006	Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi							
	ed ogni altro onere. per chiusini, griglie, telai e varie					6′000,00		
	SOMMANO al kg					6′000,00	3,09	18′540
29 07.01.03 19/07/2006	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o p stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.							
	per griglie, telai, staffe, zanche					6′000,00		
	SOMMANO al kg.					6′000,00	2,59	15′540
30 07.02.16.01 19/07/2006	Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per carpenteria pesante							
						6′000,00		
	SOMMANO al kg					6′000,00	0,71	4′260
31 06.04.03 25/07/2006	Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in conglomerato cementizio delle dimensioni di 80x50x80 cm a doppio scomparto con chiusura idraulica, compreso il massetto di posa in glomerato cementizio di spessore non inferiore a 10 cm, escluso scavo, telaio e griglia in ghisa da compensarsi a parte. raccolta acque meteoriche					35,00		
	SOMMANO cad.					35,00	122,20	4′277
32 06.04.02.01 25/07/2006	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, m so le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe B 125 (carico di rottura 125 kN)							
		35,00			80,00	2′800,00		
	SOMMANO al kg.					2′800,00	3,96	11′088
33 01.01.07.01 15/07/2006	Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di q dia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili							
	A RIPORTARE							17′791′056

Num.Ord.			DIMI	ENSION	I		IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							17′791′056
	da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. rete raccolta acque meteoriche  SOMMANO al m3	2,00	250,00	0,60	1,30	390,00	10,33	4′029
34 01.02.04.02 15/07/2006	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano Per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro: (par.ug.=390*15)	5850,00				5′850,00	0,63	3′686
35 13.07.01.02 25/07/2006	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta el azione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 200 mm; interno 192,2 mm rete raccolta acque superficiali		150,00			150,00		
	SOMMANO al m.					150,00	17,80	2′670
36 13.07.01.04 25/07/2006	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta el azione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 315 mm; interno 302,6 mm rete raccolta acque superficiali	2,00	250,00			500,00		
	SOMMANO al m.					500,00	35,70	17′850
37 03.01.01.02 25/07/2006	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 12/15 rinfianco tubazioni		650,00	0,60	0,40	156,00		
				,,,,	3,13			
	SOMMANO al m3					156,00	124,00	19′344
38 06.02.11.01 25/07/2006	Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo conforme alle norme UNI EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, lavorati a punt opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio da compensarsi a parte. per elementi di formato 30x20 cm		300,00			300,00		
	SOMMANO al m					300,00	82,10	24′630
39 06.02.01 25/07/2006	Pavimentazione in bologninato formato con bolognini di natura calcarea (calcare bianco) o quarzarenitica conforme alle norme UNI EN 1342/2003 con resistenza a compressione non infe idoneo sottofondo da compensarsi a parte, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	marciapiedi da ricostruire	2,00	250,00	2,00		1′000,00		
	A RIPORTARE					1′000,00		17′863′265

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELLAVORI		DIME	ENSION	I	Overtità	I M I	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					1′000,00		17′863′265
	SOMMANO al m2					1 ′000,00	91,70	91′700
40 03.01.01.02 25/07/2006	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 12/15							
	sottofondo pavimentazione marciapiedi	1000,00			0,15	150,00		
	SOMMANO al m3					150,00	124,00	18′600
41 06.01.02.01 24/07/2006	Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al set a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km. per strade in ambito extraurbano ripristino area di cantiere interessata dagli scavi		260,00	20,00	0,40	2′080,00		
	SOMMANO al m³					2′080,00	25,30	52′624
42 06.01.03.02 24/07/2006	Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di c al 98% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore	12,00	260,00	20,00		62′400,00		
	SOMMANO	12,00	200,00	20,00		62′400,00	1,43	89′232
43 06.01.04.02 24/07/2006	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del Cd al 98% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore	7,00	260,00	20,00		36′400,00	1, 0	0, 202
	SOMMANO	7,00	200,00	20,00		36′400,00	1,70	61′880
44 06.01.05.02 24/07/2006	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra e al 97% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano- per ogni m² e per					50 100,00	2,10	0.1 0.00
	ogni cm di spessore rirpristino aree di cantiere	3,00	260,00	25,00		19′500,00		
	SOMMANO					19′500,00	2,07	40′365
45 06.06.01 24/07/2006	Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma triangolare (di pericolo) con lato di 90 cm o circolare (di prescrizione) del diametro di 60 cm, costituiti in 1 isso sul terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20.					20,00		
	SOMMANO cad.					20,00	134,60	2′692
46	Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di							
	A RIPORTARE							18′220′358

N 0 1			DIM	ENSION	I		IM	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							18′220′358
06.06.02 24/07/2006	forma ottagonale da cm 60, costituiti in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, rinforzati con b isso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20.					20,00		
	SOMMANO cad.					20,00	155,20	3′104
47 06.06.03.01 24/07/2006	Fornitura e collocazione di segnale rettangolare di preavviso di bivio delle dimensioni di 90x120 cm in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, tegrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495)					10,00		
	SOMMANO cad.					10,00	362,30	3′623
48 06.06.21 24/07/2006	Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi e isole pedonali, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non ri gola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari per ogni m² vuoto per pieno per la figura geometrica						302,30	3 023
	circoscritta					1′000,00		
	SOMMANO m2/vvp					1′000,00	9,15	9′150
49 06.06.22 24/07/2006	Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari.  SOMMANO al m.					2′000,00	0,95	1′900
	TRATTO SCOPERTO (Cat 2)							
50 MM96-NPR/	BONIFICA BELLICA DI TERRENI DA BOMBE, FINO A 1 MT DI PROFONDITA'							
02 25/07/2006			290,00	22,00		6′380,00		
	SOMMANO mq					6′380,00	0,40	2′552
03	LOCALIZZAZIONE DI ORDIGNI A MAGGIORE PROFONDITA'					6′380,00		
25/07/2006	SOMMANO mq					6′380,00	5,06	32´283
	22333340						-,-0	32 200
52 MM96-NPR/ 04	RECUPERO ORDIGNI (par.ug.=6380*0,10)	638,00				638,00		
25/07/2006	SOMMANO mq					638,00	18,75	11′963
53	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da							
	A RIPORTARE							18′284′933

Num.Ord.			DIM	ENSION	I		IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							18′284′933
01.01.04.01 25/07/2006	eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, in dia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.  Trincea  SOMMANO al m3		280,00	20,60	2,50	14′420,00 14′420,00	6,12	88 250
02/08/2006	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, dia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. Trincea profonda trincea  Parziale al m3  COMPENSO OLTRE I 2 MT *(par.ug.=20401,35*0,1) a detrarre quantità art 01.01.05.03 *(par.ug.=(20401,35)*,3)		44,44 236,00	11,80 11,40		5′873,19 14′528,16 20′401,35 2′040,14 -6′120,41		
	Parziale al m3 Sommano positivi al m3 Sommano negativi al m3					-4′080,27 22′441,49 -6′120,41		
	SOMMANO al m3					16′321,08	9,55	155′866
55 01.01.06.03 02/08/2006	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, riale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.					6′120,41		
	SOMMANO al m3					6′120,41	26,90	164′639
	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano Per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro: si considera una distanza di 15 km *(par.ug.=(14420+16321,08+6120,41)*15)	552922,3 5				552′922,35	20,70	10.00
	SOMMANO					552′922,35	0,63	348′341
57 MM96-NPR/ 01 25/07/2006	MAGGIORAZIONE PER SCAVI IN SOTTERRANEO (SOTTO SOLETTA). IL PREZZO MM RIFERITO AL 1996 SI INCREMENTA DEL 25% DA CUI 1,87* 1.25=2,34 PER AGGIORNARLO AL 2013 SI INCREMENTA DEL 20% DA CUI 2.34*1,20=2.81					36′841,49		
	SOMMANO mc					36′841,49	2,81	103′525
01.02.02	Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt. 1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul mezzo di trasporto, con mezzi meccanici, e compreso il trasporto nell'ambito del cantiere Per ogni m³ di scavo Fino a quota estradosso soletta	2,00	290,00	2,00	1,20	1′392,00		
	SOMMANO al m³					1′392,00	4,53	6′306
	A RIPORTARE							19′151′860

N 0.1			DIM	ENSION	I		IMI	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							19′151′860
59 01.06.19 25/07/2006	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto come all'art.1.6.14 ed aventi le seguenti caratteristiche: peso unitario ? 600 gr./m2; spessore (sotto un carico di 2 kPa) ? 4 m 12236); permeabilità orizzontale calcolata a 2 kPa > 50 l/h*m (E DIN 60500/4). Con tutti gli oneri di cui all'art.1.6.14	2,00	280,00	2,00		1′120,00		
	SOMMANO al m2					1′120,00	9,10	10′192
	Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie provenienti, a cu e delle scarpate, ed ogni altro onere per dare il rilevato compiuto a regola d'arte per ogni m³ di rilevato assestato ripristini	2,00	280,00	2,00	1,20	1′344,00	14 20	21/00/7
	SOMMANO al m³					1′344,00	16,30	21′907
61 NP 01/ NODO-TO- NP05 25/07/2006	ESECUZIONE DI ELEMENTI DI PARATIE IN CALCESTRUZZO ARMATO DELLO SPESSORE DI CM 120 REALIZZATI NEL SOTTOSUOLO DI TORINO E COLLEGNO INTERESSATO DA STRATI MULTIPLI DI "PUDDINGHE", ENTR RA ESCLUSO SOLO IL COSTO DELL' ARMATURA CHE SARA' COMPENSATA CON IL RELATIVO PREZZO DI TARIFFA. AGGIORNAMENTO AL 2013 trincea	2.00	44,44		26,00	2′310,88		
	SOMMANO mq	,	44,44		20,00	2′310,88	401,60	928′049
62 04.03.01.05 03/08/2006	Esecuzione di tiranti di ancoraggio di qualunque lunghezza a iniezioni ripetute, del tipo definitivo, costituiti da trefoli in acciaio armonico da Ø 15 mm, inseriti nel terreno, ad indicato in premessa: - per ogni m di tirante misurato secondo la lunghezza posta in opera: tirante a 6 trefoli da 90					2 310,00	101,00	720 017
	t (par.ug.=2*18)	36,00	25,00			900,00		
	SOMMANO					900,00	159,40	143′460
63 04.03.03 03/08/2006	Sovrapprezzo ai tiranti di cui all'art. 4.3.1 per attraversamento di tratti di roccia compatta che richiedono l'impiego di corone a diamanti, previo esplicito accertamento da parte della Direzione lavori, da applicare al solo tratto interessato.							
	(par.ug.=2*18)	36,00	12,00			432,00	45.00	10/440
64 03.01.01.02 25/07/2006	SOMMANO al m  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 12/15					432,00	45,00	19′440
	solettone		280,36	11,40	0,20	639,22		
	Parziale al m3 per opere varie + 10% *(par.ug.=639,22*0,1)	63,92				639,22 63,92		
	A RIPORTARE					703,14		20′274′908

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELLAVORI		DIME	ENSIONI		Ovantità	I M P	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					703,14		20′274′908
	Parziale al m3					63,92		
	SOMMANO al m3					703,14	124,00	87′189
65 03.01.02.03 25/07/2006	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 arsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura Per opere in fondazione per lavori edili : C 32/40 solettone (par.ug.=(1716,16+2052,00)*0,15)	565,22	100,36 180,00	11,40 11,40	1,50 1,00	1′716,16 2′052,00 565,22 4′333,38	159,20	689′874
	SOMM NO M III						137,20	007 074
66 03.01.03.10 25/07/2006	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas utarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura Per opere in elevazione per lavori edili C 28/35 cordolo trincea profonda	2,00	44,44	1,70	1,50	226,64		
	rivestimento trincea profonda Muri di sostegno	2,00 2,00	44,44 236,00	0,50 0,90	6,00 4,70	266,64 1′996,56		
	Parziale al m3 per opere varie + 10% *(par.ug.=2489,84*0,10)	248,98				2´489,84 248,98		
	Parziale al m3					248,98		
	SOMMANO al m3					2′738,82	167,00	457′383
67 03.02.01.01 25/07/2006	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on rio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato intelaiate cordolo solettone precompresso cordolo galleria artificiale cordolo ripartizione puntoni	482,63 844,05 214,80			120,00 120,00 120,00	57′915,60 101′286,00 25′776,00		
	Parziale al kg. per opere varie + 10% *(par.ug.=184977,6*0,1)	18497,76				184′977,60 18′497,76		
	Parziale al kg.					18′497,76		
	SOMMANO al kg.					203′475,36	1,90	386′603
68 03.02.01.02 25/07/2006	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on e dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate paratie	2310,88			120,00	277′305,60		
	rivestimento trincea profonda s 50 muri di sostegno solettone	266,64 1996,56 4333,38			120,00 120,00 120,00	31′996,80 239′587,20 520′005,60		
	Parziale al kg.				-,	1′068′895,20		
	opere varie + 10% *(par.ug.=1068895,20*,1)	106889,5 2				106′889,52		

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELL'AVODI		DIMI	ENSION	I	Ovantità	I M P	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					1′175′784,72		21′895′957
	Parziale al kg.					106′889,52		
	SOMMANO al kg.					1′175′784,72	1,64	1′928′287
69 NP021 19/07/2006	COLLEGAMENTI, SALDATURE ED ARMATURE IN ACCIAIO Fe B38K PER L'IMPIANTO DI PROTEZIONE DALLE CORRENTI VACANTI NELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO SECONDO GLI ELABORATI GRAFICI SPECIFICI DEL L PREZZO METROPOLITANA D TORINO E' RIFERITO AL 2003 PER AGGIORNARLO AL 2005 SI INCREMENTA DEL 5% DA CUI 0.01*0,05=0,0105 (par.ug.=203475,36+1175784,72)	1379260, 08				1′379′260,08		
	SOMMANO Kg					1′379′260,08	0,01	13′793
70 12.01.05 25/07/2006	Impermeabilizzazione con membrana composita costituita da: - strato superiore in bitume modificato con polimeri elastoplastomeri APP; - armatura composita a tre strati preimpregnat ezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. muri fondo	2,00	290,00 290,00	15,00	7,00	4′060,00 4′350,00		
	Parziale	841,00				8′410,00		
	maggiorazione 10% per opere varie *(par.ug.=8410*0,1)  Parziale	·				841,00		
	SOMMANO					9′251,00	20,50	189′646
71 03.02.03 25/07/2006	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con 1 teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. muri *(par.ug.=2,00*2) rivestimento trincea profonda	4,00 2,00	236,00 44,44		4,70 6,00			
	Parziale al m2	497,01				4′970,08 497,01		
	opere varie + 10% *(par.ug.=4970,08*0,10)  Parziale al m2					497,01		
	SOMMANO al m2					5′467,09	19,70	107′702
72 07.01.01 25/07/2006	Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.  staffe, zanche e interventi vari					3′000,00	27,10	-37,702
	SOMMANO al kg					3′000,00	3,47	10′410
73 07.01.03 25/07/2006	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o p stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.					3′000,00		

Num.Ord.			DIMI	ENSION	I		I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					3′000,00		24′145′795
	SOMMANO al kg.					3′000,00	2,59	7′770
74 21.01.03.01 25/07/2006	Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico Demolizione paratie fino a Q3,00 trincea profonda	2,00	44,44	1,20	1,00	106,66		
	SOMMANO al m³					106,66	454,70	48′498
75 21.01.26 25/07/2006	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen lo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica per ogni m³ di materiale							
	trasportato misurato sul mezzo					106,66		
	SOMMANO al m³					106,66	24,70	2′635
76 01.P10.F55 010	BARRIERA AL VAPORE PER MANTI SINTETICI DI IMPERMEABILIZZAZIONE IN POLIETILENE DELLO SPESSORE DI mm 0,4							
25/07/2006	getto di pulizia maggiorazione 10% *(par.ug.=3360,00*0,1)	336,00	280,00	12,00		3′360,00 336,00		
	SOMMANO mq					3′696,00	2,11	7′799
77 15.04.14.10 25/07/2006	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte per diametro di 200 mm scarichi interni, drenaggi		500,00			500,00		
	SOMMANO al m		300,00			500,00	29,90	14′950
78 07.01.02 19/07/2006	Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere. per chiusini, griglie, telai e varie					6′000,00		
	SOMMANO al kg					6′000,00	3,09	18′540
79 07.01.03 19/07/2006	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o p stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. per griglie, telai, staffe, zanche					6′000,00		
	SOMMANO al kg.					6′000,00	2,59	15′540
80 07.02.16.01 19/07/2006	Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per carpenteria pesante							
	A RIPORTARE							24′261′527

Num.Ord.			DIM	ENSION	I		I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							24′261′527
						6′000,00		
	SOMMANO al kg					6′000,00	0,71	4′260
81 06.04.03 25/07/2006	Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in conglomerato cementizio delle dimensioni di 80x50x80 cm a doppio scomparto con chiusura idraulica, compreso il massetto di posa in glomerato cementizio di spessore non inferiore a 10 cm, escluso scavo, telaio e griglia in ghisa da compensarsi a parte. raccolta acque meteoriche					35,00		
	SOMMANO cad.					35,00	122,20	4′277
82 06.04.02.01 25/07/2006	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, m so le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe B 125 (carico di rottura 125 kN)	35,00			80,00	2′800,00		
	SOMMANO al kg.					2′800,00	3,96	11′088
83 01.01.07.01 15/07/2006	Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di q dia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. rete raccolta acque meteoriche	2,00	250,00	0,60	1,30	390,00		
	SOMMANO al m3	2,00	200,00	0,00	1,50	390,00	10,33	4′029
84 01.02.04.02 15/07/2006	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano Per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro: (par.ug.=390*15)  SOMMANO	5850,00				5′850,00 5′850,00	0,63	3′686
85 13.07.01.02 25/07/2006	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta el azione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 200 mm; interno 192,2 mm rete raccolta acque superficiali  SOMMANO al m.		150,00			150,00	17,80	2′670
86 13.07.01.04 25/07/2006	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta el azione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 315 mm; interno 302,6 mm rete raccolta acque superficiali  SOMMANO al m.	2,00	250,00			500,00	35,70	17′850
	A RIPORTARE							24′309′387

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	ENSION	[	Quantità	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LA VONI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							24′309′38′
87 03.01.01.02 25/07/2006	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 12/15 rinfianco tubazioni		650,00	0,60	0,40	156,00		
	SOMMANO al m3					156,00	124,00	19′344
88 06.02.11.01 25/07/2006	Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo conforme alle norme UNI EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, lavorati a punt opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio da compensarsi a parte. per elementi di formato 30x20 cm		300,00			200.00		
	governo i		300,00			300,00	02.10	24/626
	SOMMANO al m					300,00	82,10	24′630
89 06.02.01 25/07/2006	Pavimentazione in bologninato formato con bolognini di natura calcarea (calcare bianco) o quarzarenitica conforme alle norme UNI EN 1342/2003 con resistenza a compressione non infe idoneo sottofondo da compensarsi a parte, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	marciapiedi da ricostruire	2,00	280,00	2,00		1′120,00		
	SOMMANO al m2					1′120,00	91,70	102′704
90 03.01.01.02 25/07/2006	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 12/15 sottofondo pavimentazione marciapiedi	1120,00			0,15	168,00		
	SOMMANO al m3					168,00	124,00	20′832
91 06.01.02.01 24/07/2006	Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al set a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km. per strade in							
	ambito extraurbano ripristino area di cantiere interessata dagli scavi	2,00	280,00	2,00	0,40	448,00		
	SOMMANO al m³					448,00	25,30	11′334
92 06.01.03.02 24/07/2006	Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di c al 98% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore	24.00	200.00	2.00		12/4/40 000		
	(par.ug.=12,00*2)	24,00	280,00	2,00		13′440,00	1.40	10/010
	SOMMANO					13′440,00	1,43	19*219
93 06.01.04.02	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito							
	A RIPORTARE							24′507′450

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELLAVODI		DIME	ENSION	I	Ovantità	I M P	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							24′507′450
24/07/2006	extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del Cd al 98% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore (par.ug.=7,00*2)	14,00	280,00	2,00		7′840,00	1,70	13′328
94 06.01.05.02 24/07/2006	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra e al 97% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano- per ogni m² e per ogni cm di spessore							
	rirpristino aree di cantiere *(par.ug.=3,00*2)	6,00	280,00	3,00		5′040,00		
	SOMMANO					5′040,00	2,07	10′433
95 06.06.01 24/07/2006	Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma triangolare (di pericolo) con lato di 90 cm o circolare (di prescrizione) del diametro di 60 cm, costituiti in 1 isso sul terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20.					20,00		
	SOMMANO cad.					20,00	134,60	2′692
96 06.06.02 24/07/2006	Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma ottagonale da cm 60, costituiti in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, rinforzati con b isso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20.					20,00		
	SOMMANO cad.					20,00	155,20	3′104
97 06.06.03.01 24/07/2006	Fornitura e collocazione di segnale rettangolare di preavviso di bivio delle dimensioni di 90x120 cm in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, tegrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495)					10,00		
	COMMANIO						262.20	2//02
98 06.06.21 24/07/2006	Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi e isole pedonali, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non ri gola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari per ogni m² vuoto per pieno per la figura geometrica circoscritta					1′000,00	362,30	3′623
	SOMMANO m2/vvp					1′000,00	9,15	9′150
99 06.06.22 24/07/2006	Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari.					2′000,00	7,13	7130
	A RIPORTARE					2′000,00		24′549′780

TARIFFA         DESIGNAZIONE DEI LAVORI         par.ug.         lung.         larg.         H/peso         Quantua         unitario         TOTALI           R I P O R T O         2'000,00         24'54'           SOMMANO al m.         2'000,00         0,95	Num.Ord.	DEGICNAZIONE DELL'AVODI		DIM	ENSION	II	0. (1)	IMI	PORTI
SOMMANO al m.  Parziale LAYORI A CORPO Euro  TOTALE Euro		DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
Parziale LAVORI A CORPO Euro  TOTALE Euro  24:55		RIPORTO					2′000,00		24′549′780
TOTALE Euro		SOMMANO al m.					2′000,00	0,95	1′900
TOTALE Euro									
		Parziale LAVORI A CORPO Euro							24′551′680
		TOTALE Euro							24/551/60
									24 331 000
A RIPORTARE									

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELL'AMORI			IMPORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI			TOTALE
			RIPORTO	
001 002	RUSTICO FINITURE			24′551′680 0
		Totale	SUPER CATEGORIE Euro	24′551′680
			A RIPORTARE	

Num.Ord.		DESIGNAZIONE DELI AVODI		IMPORTI
TARIFFA		DESIGNAZIONE DEI LAVORI		TOTALE
			RIPORTO	
		D. H. GUERRADER		
001	GALLERIA ARTIFICIALE	Riepilogo CATEGORIE		18′238′135
002	TRATTO SCOPERTO			6′313′545
			Totale CATEGORIE Euro	24′551′680
	Data, 15/01/2014			
	Duta, 13/01/2014	Il Tecnico		
		prima firma		
			A RIPORTARE	

## **ALLEGATO "G"**

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CONSOLIDAMENTI E TIRANTI PROVVISORI (STAZIONI)

Num.Ord.	Ord.		DIMENSIONI				IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA  CONSOLIDAMENTI TIRANTI MASSIMO INGOMBRO (SpCat 1)							
	TIRANTI (Cat 1) Stazione svincolo Oreto (SbCat 1)							
1 04.03.01.05	Esecuzione di tiranti di ancoraggio di qualunque lunghezz o la lunghezza posta in opera: tirante a 6 trefoli da 90 t Esecuzione di tiranti di ancoraggio di qualunque lunghezza a iniezioni ripetute, del tipo definitivo, costituiti da trefoli in acciaio armonico da Ø 15 mm, inseriti nel terreno, ad indicato in premessa: - per ogni m di tirante misurato secondo la lunghezza posta in opera: tirante a 6 trefoli da 90 t Tiranti provvisori disposti su una linea	110,00	25,00			2′750.00		
	SOMMANO al m	,,,,,	,,,,,			2′750,00	159,40	438′350.00
2 04.03.03	Sovrapprezzo ai tiranti di cui all'art. 4.3.1 per attrave Direzione lavori, da applicare al solo tratto interessato.  Sovrapprezzo ai tiranti di cui all'art. 4.3.1 per attraversamento di tratti di roccia compatta che richiedono l'impiego di corone a diamanti, previo esplicito accertamento da parte della Direzione lavori, da applicare al solo tratto interessato.  si applica al 50% della lunghezza *( par.ug.=2750*0.5)					1′375,00	15%, 10	130 330,00
	SOMMANO al m					1′375,00	45,00	61′875,00
3 04.03.01.05	Stazione Borsa (SbCat 2)  Esecuzione di tiranti di ancoraggio di qualunque lunghezz o la lunghezza posta in opera: tirante a 6 trefoli da 90 t  Esecuzione di tiranti di ancoraggio di qualunque lunghezza a iniezioni ripetute, del tipo definitivo, costituiti da trefoli in acciaio armonico da Ø 15 mm, inseriti nel terreno, ad indicato in premessa: - per ogni m di tirante misurato secondo la lunghezza posta in opera: tirante a 6 trefoli da 90 t  Tiranti provvisori disposti su due file	100,00	25,00			2′500,00	159,40	398′500,00
4 04.03.03	Sovrapprezzo ai tiranti di cui all'art. 4.3.1 per attrave Direzione lavori, da applicare al solo tratto interessato.  Sovrapprezzo ai tiranti di cui all'art. 4.3.1 per attraversamento di tratti di roccia compatta che richiedono l'impiego di corone a diamanti, previo esplicito accertamento da parte della Direzione lavori, da applicare al solo tratto interessato.  si applica al 50% della lunghezza *( par.ug.=2500*0.5)  SOMMANO al m					1′250,00	45,00	56´250,00
5 04.03.01.05	Stazione Massimo (SbCat 3)  Esecuzione di tiranti di ancoraggio di qualunque lunghezz o la lunghezza posta in opera: tirante a 6 trefoli da 90 t Esecuzione di tiranti di ancoraggio di qualunque lunghezza a iniezioni ripetute, del tipo definitivo, costituiti da trefoli in acciaio armonico da Ø 15 mm, inseriti nel terreno, ad indicato in premessa: - per ogni m di tirante misurato secondo la lunghezza posta in opera: tirante a 6 trefoli da 90 t Tiranti provvisori disposti su due file	100,00	25,00			2′500,00		
	SOMMANO al m					2′500,00	159,40	398′500,00
	A RIPORTARE							1′353′475,00

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′353′475,00
6 04.03.03	Sovrapprezzo ai tiranti di cui all'art. 4.3.1 per attrave Direzione lavori, da applicare al solo tratto interessato.  Sovrapprezzo ai tiranti di cui all'art. 4.3.1 per attraversamento di tratti di roccia compatta che richiedono l'impiego di corone a diamanti, previo esplicito accertamento da parte della Direzione lavori, da applicare al solo tratto interessato.  si applica al 50% della lunghezza *( par.ug.=2500*0.5)					1′250,00	45,00	56′250,00
7 04.03.01.05	Stazione Politeama (SbCat 4)  Esecuzione di tiranti di ancoraggio di qualunque lunghezz o la lunghezza posta in opera: tirante a 6 trefoli da 90 t Esecuzione di tiranti di ancoraggio di qualunque lunghezza a iniezioni ripetute, del tipo definitivo, costituiti da trefoli in acciaio armonico da Ø 15 mm, inseriti nel terreno, ad indicato in premessa: - per ogni m di tirante misurato secondo la lunghezza posta in opera: tirante a 6 trefoli da 90 t		25.00			2/500.00		
	Tiranti provvisori disposti su due file	140,00	25,00			3′500,00		
	SOMMANO al m					3′500,00	159,40	557′900,00
8 04.03.03	Sovrapprezzo ai tiranti di cui all'art. 4.3.1 per attrave Direzione lavori, da applicare al solo tratto interessato.  Sovrapprezzo ai tiranti di cui all'art. 4.3.1 per attraversamento di tratti di roccia compatta che richiedono l'impiego di corone a diamanti, previo esplicito accertamento da parte della Direzione lavori, da applicare al solo tratto interessato.  si applica al 50% della lunghezza *( par.ug.=3500*0.5)  SOMMANO al m					1′750,00	45,00	78′750,00
	Stazione Archimede/bivio (SbCat 5)							
9 04.03.01.05	Esecuzione di tiranti di ancoraggio di qualunque lunghezz o la lunghezza posta in opera: tirante a 6 trefoli da 90 t Esecuzione di tiranti di ancoraggio di qualunque lunghezza a iniezioni ripetute, del tipo definitivo, costituiti da trefoli in acciaio armonico da Ø 15 mm, inseriti nel terreno, ad indicato in premessa: - per ogni m di tirante misurato secondo la lunghezza posta in opera: tirante a 6 trefoli da 90 t Tiranti provvisori disposti su due file	280,00	25,00			7′000,00	159,40	1′115′800,00
10 04.03.03	Sovrapprezzo ai tiranti di cui all'art. 4.3.1 per attrave Direzione lavori, da applicare al solo tratto interessato.  Sovrapprezzo ai tiranti di cui all'art. 4.3.1 per attraversamento di tratti di roccia compatta che richiedono l'impiego di corone a diamanti, previo esplicito accertamento da parte della Direzione lavori, da applicare al solo tratto interessato.  si applica al 50% della lunghezza *( par.ug.=7000*0.5)					3′500,00		
	SOMMANO al m					3′500,00	45,00	157′500,00
	CONSOLIDAMENTI (Cat 2) Stazione Oreto sud (SbCat 6)							
11	Formazione di colonne circolari di terreno consolidato JE unta							
	A RIPORTARE							3′319′675,00

Num.Ord.		DIMENSIONI					IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							3′319′675,00
04.05.01.02	dall'utensile diametro di 80 cm o sezione equivalente Formazione di colonne circolari di terreno consolidato JET GROUTING verticali, con attrezzatura munita di mast lungo, ottenute mediante il getto di miscela additivata di acqua - ce i inizio del consolidamento sino alla massima profondità raggiunta dall'utensile diametro di 80 cm o sezione equivalente due colonne ogni mq di superficie da consolidare, un incremento per sovrapposizione del 20%, per profondità di 4 mt  SOMMANO al m	3304,80	4,00			13′219,20	117,50	1′553′256,00
	Stazione Borsa (SbCat 2)							
12 04.05.01.02	Formazione di colonne circolari di terreno consolidato JE unta dall'utensile diametro di 80 cm o sezione equivalente Formazione di colonne circolari di terreno consolidato JET GROUTING verticali, con attrezzatura munita di mast lungo, ottenute mediante il getto di miscela additivata di acqua - ce i inizio del consolidamento sino alla massima profondità raggiunta dall'utensile diametro di 80 cm o sezione equivalente due colonne ogni mq di superficie da consolidare, un incremento per sovrapposizione del 20%, per profondità di 4 mt	2237,52	4,00			8′950,08		
	SOMMANO al m					8′950,08	117,50	1′051′634,40
13 04.05.01.02	Stazione Giulio Cesare (SbCat 8)  Formazione di colonne circolari di terreno consolidato JE unta dall'utensile diametro di 80 cm o sezione equivalente Formazione di colonne circolari di terreno consolidato JET GROUTING verticali, con attrezzatura munita di mast lungo, ottenute mediante il getto di miscela additivata di acqua - ce i inizio del consolidamento sino alla massima profondità raggiunta dall'utensile diametro di 80 cm o sezione equivalente due colonne ogni mq di superficie da consolidare, un incremento per sovrapposizione del 20%, per profondità di 4 mt  SOMMANO al m	3304,80	4,00			13′219,20	117,50	1′553′256,00
14 04.05.01.02	Stazione Oreto nord (SbCat 7)  Formazione di colonne circolari di terreno consolidato JE unta dall'utensile diametro di 80 cm o sezione equivalente Formazione di colonne circolari di terreno consolidato JET GROUTING verticali, con attrezzatura munita di mast lungo, ottenute mediante il getto di miscela additivata di acqua - ce i inizio del consolidamento sino alla massima profondità raggiunta dall'utensile diametro di 80 cm o sezione equivalente due colonne ogni mq di superficie da consolidare, un incremento per sovrapposizione del 20%, per profondità di 4 mt	1707,60	4,00			6′830,40 6′830,40	117,50	802′572,00
	SOMMANO & I II					0 030,40	117,30	
	Parziale LAVORI A MISURA euro							8′280′393,40
	TOTALE euro							8′280′393,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	I M P O R T I  TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo SUPER CATEGORIE	
001	CONSOLIDAMENTI TIRANTI MASSIMO INGOMBRO	8′280′393,40
	Totale SUPER CATEGORIE euro	8′280′393,40
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA		DESIGNAZIONE DEI LAVORI		I M P O R T I  TOTALE
		R	IPORTO	
001 002	TIRANTI CONSOLIDAMENTI	Riepilogo CATEGORIE		3′319′675,00 4′960′718,40
		Totale CATEO	GORIE euro	8′280′393,40
		A RIP	ORTARE	

Num.Ord. TARIFFA		DESIGNAZIONE DEI LAVORI	I M P O R T I
		RIPORTO	1011122
		KITOKTO	
001 002 003 004 005 006 007 008 009	Stazione svincolo Oreto Stazione Borsa Stazione Massimo Stazione Politeama Stazione Archimede/bivio Stazione Oreto sud Stazione Oreto nord Stazione Giulio Cesare	Riepilogo SUB CATEGORIE	500′225,00 1′506′384,40 454′750,00 636′650,00 1′273′300,00 1′553′256,00 802′572,00 1′553′256,00 0,00
		Totale SUB CATEGORIE euro	8′280′393,40
		A RIPORTARE	

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI						
TARIFFA		DESIGNALIONE DEL ENVORT	TOTALE				
		RIPORTO					
		Riepilogo Strutturale CATEGORIE					
M	LAVORI A MISURA euro	Mephogo Bruttur ale CATEGORIE	8′280′393,40				
M:001	CONSOLIDAMENTI TIRANTI M	ASSIMO INGOMBRO euro	8′280′393,40				
M:001.001	TIRANTI euro		3′319′675,00				
M:001.001.001 M:001.001.002 M:001.001.003 M:001.001.004 M:001.001.005	Stazione svincolo Oreto euro Stazione Borsa euro Stazione Massimo euro Stazione Politeama euro Stazione Archimede/bivio eur	ro	500°225,00 454°750,00 454°750,00 636°650,00 1°273°300,00				
M:001.002	CONSOLIDAMENTI euro		4′960′718,40				
M:001.002.002 M:001.002.006 M:001.002.007 M:001.002.008	Stazione Borsa euro Stazione Oreto sud euro Stazione Oreto nord euro Stazione Giulio Cesare euro		1′051′634,40 1′553′256,00 802′572,00 1′553′256,00				
		TOTALE euro	8′280′393,40				
	Data, 10/01/2014						
		Il Tecnico					
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						
	-		1				
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						
		A RIPORTARE					

## **ALLEGATO "H"**

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO GALLERIE DI LINEA (SCAVO MECCANIZZATO)

	Ord.		DIMENSIONI				IMPORTI	
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.				Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO				1			
Num.Ord. TARIFFA  1 PAC016a 07/08/2006		2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	DIMI lung. 408,20 1040,54 649,10 611,15 744,23 453,61 484,79 936,84 310,54	larg.	H/peso	816,40 2'081,08 1'298,20 1'222,30 1'488,46 907,22 969,58 1'873,68 621,08		PORTI
	A RIPORTARE							

Num.Ord.		DEGIGNACIONE DELI AVODI	IMPORTI
TARIFFA		DESIGNAZIONE DEI LAVORI	TOTALE
		RIPORTO	
001	GALLERIA DI LINEA	Riepilogo SUPER CATEGORIE	115′779′948
***		Totale SUPER CATEGORIE Euro	115′779′948
		Totale SUFER CATEGORIE Euro	113 779 946
		A RIPORTARE	

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELLAVORI				
TARIFFA		DESIGNAZIONE DEI LAVORI	TOTALE		
		RIPORTO			
		DI II G. W. I GATEGODIE			
		Riepilogo Strutturale CATEGORIE			
С	LAVORI A CORPO Euro		115′779′948		
C:001	GALLERIA DI LINEA Euro		115′779′948		
		TOTALE Euro	115′779′948		
	Data 14/01/2014				
	Data, 14/01/2014				
		Il Tecnico prima firma			
		A RIPORTARE			