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II 

1 PREMESSA 

Il presente documento riporta, per la tipologia a ‘minimo ingombro’, i computi metrici 
estimativi delle opere civili relativi alle tipologie di stazione rappresentative, agli accessi ed 
emergenze superficiali tipologici, al pozzo tipo di intertratta ed alla galleria di linea, sia 
artificiale che naturale, riguardanti la tratta Svincolo Oreto – Notarbartolo della Metropolitana 
Automatica Leggera di Palermo, oggetto del presente progetto preliminare.  

Sono state analizzate le seguenti stazioni, rappresentative delle varie tipologie funzionali 
adottate nella tratta in oggetto: 

 stazione tipo: Oreto Sud; 

 stazione profonda: Oreto Nord; 

 stazione speciale: Massimo. 

Sono state analizzate le seguenti tipologie di accessi ed emergenze superficiali: 

 accesso tipo 1: scala fissa e mobile contrapposte; 

 accesso tipo 2: scala fissa e mobile affiancate; 

 struttura botola calaggio materiali; 

 struttura griglie di ventilazione. 

Il computo metrico estimativo del pozzo di ventilazione è stato suddiviso nelle due voci: 

 pozzo tipo: pozzo di ventilazione tipologico; 

 aggottamento: incremento da applicare ai pozzi di ventilazione ed aggottamento. 

Il computo metrico estimativo della tratta di collegamento tra il deposito e la stazione 
Svincolo Oreto è stato suddiviso nelle due voci: 

 galleria artificiale a sezione scatolare; 

 rampa di accesso al deposito. 

Per quanto riguarda consolidamenti e tiranti provvisori sono stati stimati i costi stazione 
per stazione. 

Segue, infine, la stima relativa alla galleria di linea realizzata con scavo meccanizzato. 



 

Metropolitana automatica Leggera della città di Palermo. 

Prima linea Tratta funzionale Oreto-Notarbartolo. 

Computi metrici estimativi rappresentativi delle opere civili di stazioni, linea e 
manufatti di linea - sistema minimo ingombro 

 

 

 

 

III 

2 STAZIONE TIPO (ORETO SUD) 

Allegato “A” 

Importo: 11'904’928 € 

La stima è stata sviluppata relativamente al solo corpo stazione tra paratie, con 
esclusione di accessi, griglie di ventilazione e botola di calaggio materiali. 

Sono uguali a questa stazione le stazioni Giulio Cesare e Notarbartolo.  
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IV 

3 STAZIONE PROFONDA (ORETO NORD) 

Allegato “B” 

Importo: 19'222’907 € 

La stima è stata sviluppata relativamente all’intera stazione, comprensiva di corpo 
stazione tra paratie, gallerie di banchina scavate in tradizionale, accessi, griglie di ventilazione 
e botola di calaggio materiali. 
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4 STAZIONE SPECIALE (MASSIMO) 

Allegato “C” 

Importo: 17'375’267 € 

La stima è stata sviluppata relativamente al solo corpo stazione tra paratie ed alle gallerie 
di banchina scavate in tradizionale, con esclusione di accessi, griglie di ventilazione e botola 
di calaggio materiali. 

È uguale a questa stazione la stazione Borsa.  
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VI 

5 ACCESSI, CALAGGIO MATERIALI, VENTILAZIONE 

Allegato “D” 

Importi: 

Accesso tipo 1 (scala fissa e mobile contrapposte) 899'156 € 

Accesso tipo 2 (scala fissa e mobile affiancate) 317’293 € 

Calaggio materiali 281’170 € 

Ventilazione 416’973 € 
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VII 

6 POZZI DI INTERTRATTA 

Allegato “E” 

Importi: 

Pozzo tipo 2'308’153 € 

Aggottamento (incremento) 37’542 € 

da cui si ottengono le stime 

Pozzo tipo di ventilazione 2'308’153 € 

Pozzo tipo di ventilazione ed aggottamento 2'345’695 € 
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VIII 

7 TRATTA DI COLLEGAMENTO TRA DEPOSITO E STAZIONE 

SVINCOLO ORETO (SCAVO A CIELO APERTO) 

Allegato “F” 

Importi: 

Galleria artificiale a sezione scatolare 18'238’135 € 

Rampa di accesso al deposito 6'313’545 € 

 



 

Metropolitana automatica Leggera della città di Palermo. 

Prima linea Tratta funzionale Oreto-Notarbartolo. 

Computi metrici estimativi rappresentativi delle opere civili di stazioni, linea e 
manufatti di linea - sistema minimo ingombro 

 

 

 

 

IX 

8 CONSOLIDAMENTI E TIRANTI PROVVISORI (STAZIONI) 

Allegato “G” 

Importi: 

Tiranti provvisori 3'319’675 € 

Consolidamenti 4'825’358 € 

Da considerarsi suddivisi tra le stazioni: 

Tiranti provvisori  

Stazione Svincolo Oreto 500’255 € 

Stazione Borsa 454’750 € 

Stazione Massimo 454’750 € 

Stazione Politeama 636’650 € 

Stazione Archimede / bivio 1'273’300 € 

Totale 3'319’675 € 

 

Consolidamenti  

Stazione Borsa 1'051’634 € 

Stazione Oreto Sud 1'485’576 € 

Stazione Oreto Nord 802’572 € 

Stazione Giulio Cesare 1'485’576 € 

Totale 4'825’358 € 
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9 GALLERIE DI LINEA (SCAVO MECCANIZZATO) 

Allegato “H” 

Importo: 110'395’808 € 

 



ALLEGATO “A” 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

STAZIONE TIPO (ORETO SUD) 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

RUSTICO   (SpCat 1)
CORPO STAZIONE  (Cat 1)

1 BONIFICA BELLICA DI TERRENI DA BOMBE, FINO A
MM96-NPR/ 1 MT DI PROFONDITA'
02
25/07/2006 Corpo stazione 66,00 28,50 1´881,00

Prolungamento

SOMMANO mq 1´881,00 0,40 752

2 LOCALIZZAZIONE DI ORDIGNI A MAGGIORE
MM96-NPR/ PROFONDITA'
03 1´881,00
25/07/2006

SOMMANO mq 1´881,00 5,06 9´518

3 RECUPERO ORDIGNI
MM96-NPR/ (par.ug.=1881*0,10) 188,10 188,10
04
25/07/2006

SOMMANO mq 188,10 18,75 3´527

4 Perforazioni verticali del diametro di 250/300 mm per
04.04.01.02 profondità fino a 30 m, in terreni di qualsiasi natura e
23/07/2006 consistenza o rocce di media durezza perforabili senza

l'impiego di corone diamantate eseguite con attrezzatura a
rotazione in presenza di fluidi di perforazione, a
rotopercussione in presenza di fluidi di perforazione, a
rotopercussione con circolazione di aria o con altri sistemi
idonei, in relazione alla natura del terreno, compreso gli
spostamenti dell'attrezzatura sui punti di perforazione e
l'allontanamento dei materiali di risulta, nonché ogni altro
onere per dare l'opera completa, escluso l'armatura, l'onere
dell'eventuale uso del fluido stabilizzante o del rivestimento
provvisorio, e delle iniezioni di riempimento. su aree che, a
giudizio della direzione lavori e col supporto di dati
geologici, non sono accessibili alle macchine di cui sopra e
pertanto devono essere eseguite con sonde di perforazione.
(par.ug.=4*40) 160,00 22,00 3´520,00
sovrapprezzo voce 04.04.03 + 50% *(par.ug.=3520*0,50) 1760,00 1´760,00

SOMMANO al m 5´280,00 65,70 346´896

5 Iniezioni di miscela di cemento tipo 42.5 R eseguita a
21.07.09 pressione a mezzo di gruppo miscelatore, pompa, tubazione
23/07/2006 di mandata, apparecchio di controllo ed accessori, compreso

il lavaggio a pressione e la fornitura del cemento compreso
nel prezzo l'approntamento e il piazzamento di tutta
l'attrezzatura necessaria. - per ogni 100 kg di cemento
impiegato
si considera di iniettare una miscela con 100kg di cemento
ogni ml di foro 3´520,00

SOMMANO 3´520,00 38,10 134´112

6 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da
01.01.04.01 eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico,
25/07/2006 anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm,

inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 494´805
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 494´805

secco comunque calcolati come volume di scavo, alberi e
ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e
1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni,
compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione
del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle
pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di
trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del
cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto,
compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi
in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento
dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo
prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di
schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa
a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le
verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai
sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile
2000, sono a carico dell'Amministrazione. in terreni
costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni
anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di
volume non superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche
debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi
resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza
media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo
mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai
45 kW.
Fino a quota imposta paratie 0,50 64,00 26,50 3,00 2´544,00

SOMMANO al m3 2´544,00 6,12 15´569

7 idem c.s. ...dell'Amministrazione. in rocce lapidee integre
01.01.04.03 con resistenza allo schiacciamento da oltre 10 N/mm² e fino
21/07/2006 a 20 N/mm², ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi

resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza
media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm,
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata
potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo
schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata
su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini
(da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m³ di materiale e sarà
rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà
riscontrata variazione delle classi di resistenza.
Fino a quota imposta paratie 0,50 64,00 26,50 3,00 2´544,00

SOMMANO al m3 2´544,00 16,60 42´230

8 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da
01.01.06.01 eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico
02/08/2006 fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in

mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a
sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con
tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni
inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature
di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le
pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il
trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla
distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie
riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la
regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con
qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei
campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e
l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da
compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da
sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono
esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie
previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del
D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico
dell'Amministrazione. in terreni costituiti da limi, argille,

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 552´604
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 552´604

sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi
lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a
0,5 m³, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce
lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di
discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30
cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata
potenza non inferiore ai 45 kW.
CORPO STAZONE FINO A 2 MT 59,60 22,10 2,00 2´634,32
CORPO STAZONE 59,60 22,10 20,40 26´870,06

Parziale al m3 29´504,38

compenso per profondità oltre i due metri=+10% *
(par.ug.=26870,06*0,10) 2687,01 2´687,01

Parziale al m3 2´687,01
a detrarre quantità art 01.01.05.03 *(par.ug.=0,5(29504,38+
2687,01)) 16095,70 -16´095,70

Parziale al m3 -16´095,70

Sommano positivi al m3 32´191,39
Sommano negativi al m3 -16´095,70

SOMMANO al m3 16´095,69 9,55 153´714

9 idem c.s. ...dell'Amministrazione. in rocce lapidee integre
01.01.06.03 con resistenza allo schiacciamento da oltre 10 N/mm² e fino
02/08/2006 a 20 N/mm² , ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi

resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza
media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm,
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata
potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo
schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata
su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini
(da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m³ di materiale e sarà
rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà
riscontrata variazione delle classi di resistenza.
CORPO STAZONE FINO A 2 MT 59,60 22,10 2,00 2´634,32
CORPO STAZONE 59,60 22,10 20,40 26´870,06

Parziale al m3 29´504,38

compenso per profondità oltre i due metri=+10% *
(par.ug.=26870,06*0,10) 2687,01 2´687,01

Parziale al m3 2´687,01
a detrarre quantità art 01.01.05.01 *(par.ug.=0,5(29504,38+
2687,01)) 16095,70 -16´095,70

Parziale al m3 -16´095,70

Sommano positivi al m3 32´191,39
Sommano negativi al m3 -16´095,70

SOMMANO al m3 16´095,69 26,90 432´974

10 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a
01.02.04.02 rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori
25/07/2006 o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune

medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su
aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate
dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso
l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a
parte. per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni
di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in
ambito urbano. - Per ogni m³ di scavo o demolizione
misurato in sito e per ogni chilometro:

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 1´139´292
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´139´292

corpo stazione si considera una distanza di 15 km * 518885,7
(par.ug.=(5088,00+29504,38)*15) 0 518´885,70

SOMMANO 518´885,70 0,63 326´898

11 MAGGIORAZIONE PER SCAVI IN SOTTERRANEO
MM96-NPR/ (SOTTO SOLETTA). IL PREZZO MM RIFERITO AL
01 1996 SI INCREMENTA DEL 25% DA CUI 1,87*
25/07/2006 1.25=2,34 PER AGGIORNARLO AL 2013 SI

INCREMENTA DEL 20% DA CUI 2.34*1,20=2.81
29´504,38

SOMMANO mc 29´504,38 2,81 82´907

12 Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui
01.02.02 ai precedenti artt. 1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle
25/07/2006 materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul

mezzo di trasporto, con mezzi meccanici, e compreso il
trasporto nell'ambito del cantiere. - Per ogni m³ di scavo
corpo stazione 64,00 26,50 1,20 2´035,20

SOMMANO al m³ 2´035,20 4,53 9´219

13 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto come
01.06.19 all'art.1.6.14 ed aventi le seguenti caratteristiche: peso
25/07/2006 unitario ? 600 gr./m2; spessore (sotto un carico di 2 kPa) ? 4

mm.; resistenza a trazione ? 34 kN/m (EN10319);
allungamento a rottura longitudinale e trasversale compresi
fra 65 e 80% (EN10319); resistenza al punzonamento >
6000 N (EN12236); permeabilità orizzontale calcolata a 2
kPa > 50 l/h*m (E DIN 60500/4). Con tutti gli oneri di cui
all'art.1.6.14
corpo stazione 64,00 26,50 1´696,00

SOMMANO al m2 1´696,00 9,10 15´434

14 Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale
01.05.05 e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed
25/07/2006 altre opere consimili, con idonee materie provenienti, a cura

e spese dell'impresa, da cave regolarmente autorizzate e site
a distanza non superiore ai 5 km dal cantiere, accettate dalla
D.L., compreso il trasporto delle materie dalle cave al
cantiere, eseguito a strati orizzontali di 30 cm disposti
secondo le sagome prescritte, compreso il compattamento
del materiale del rilevato eseguito per ogni singolo strato
fino a raggiungere una densità superiore a 90% di quella
massima AASHO modificata, per gli strati più bassi ed al
95% per lo strato superiore, di spessore non inferiore a 40
cm, compresa la fornitura dell'acqua occorrente e compresa
altresì la formazione dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, ed ogni altro onere per dare il rilevato compiuto a
regola d'arte. - per ogni m³ di rilevato assestato
ripristini 64,00 26,50 1,20 2´035,20

SOMMANO al m³ 2´035,20 16,30 33´174

15 ESECUZIONE DI ELEMENTI DI PARATIE IN
NP 01/ CALCESTRUZZO ARMATO DELLO SPESSORE DI CM
NODO-TO- 120 REALIZZATI NEL SOTTOSUOLO DI TORINO E
NP05 COLLEGNO INTERESSATO DA STRATI MULTIPLI DI
25/07/2006 "PUDDINGHE", ENTR... RA DELLE GABBIE DI

ARMATURA ESCLUSO SOLO IL COSTO DELL'
ARMATURA CHE SARA' COMPENSATA CON IL
RELATIVO PREZZO DI TARIFFA.
AGGIORNAMENTO AL 2013

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 1´606´924
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´606´924

CORPO STAZIONE *(lung.=59,60+24,50) 2,00 84,10 38,00 6´391,60

SOMMANO mq 6´391,60 401,60 2´566´867

16 Conglomerato cementizio per strutture non armate o
03.01.01.02 debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il
25/07/2006 conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste

ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti,
la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro
ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in
sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa
l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per
opere in fondazione con C 12/15
corpo stazione, getto di pulizia
solettone di fondo 59,60 22,10 0,20 263,43
pulizia per getto solettoni intermedi 3,00 59,60 22,10 0,15 592,72

SOMMANO al m3 856,15 124,00 106´163

17 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in
03.01.02.03 ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in
25/07/2006 ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2

(UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso
la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per
le prove dei materiali (queste ultime a carico
dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura
delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro
onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta
di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione
per lavori edili : C 32/40
corpo stazione,
solettone di fondo 59,60 22,10 1,80 2´370,89
cordolo coronamento paratie *(lung.=59,60+24,50) 2,00 84,10 1,20 1,50 302,76

SOMMANO al m3 2´673,65 159,20 425´645

18 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in
03.01.03.10 ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3,
25/07/2006 XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente

aggressivo classe d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2, (UNI
11104), in ambiente aggressivo senza gelo (anche marino)
classe d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2 (UNI 11104);
classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali (queste ultime a carico
dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura
delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro
onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta
di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura. - Per opere in elevazione
per lavori edili C 28/35
Banchina, muri 158,80 0,50 2,60 206,44
Banchine, soletta 59,60 11,10 0,30 198,47
Cavedi di testata 2,00 11,20 14,50 0,20 64,96
Fodera paratie *(lung.=59,60+20,50) 2,00 80,10 0,80 13,60 1´742,98
Fodera atrio *(lung.=59,60+22,10) 2,00 81,70 0,30 4,30 210,79
Soletta piena piano mezzanino 22,10 10,30 1,40 318,68
Soletta piena piano atrio 22,10 7,10 1,40 219,67
Solette scale 4,00 14,00 2,60 0,40 58,24
Cordolo solettone di copertura 187,52 1,20 1,50 337,54
Massetto protezione impermeabilizzazione 62,00 24,50 0,10 151,90

SOMMANO al m3 3´509,67 167,00 586´115

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 5´291´714



pag. 7

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´291´714

19 Soletta allegerita H 1,50 mt con casseri 0,70 x 1,05
PAC005 cemento ( art. 03.01.03.13) mc/mq = 0,765 x 153.6 =
23/07/2006 117.50

casseri a perdere ( prezzo ANAS) mq/mq 3,50 x 28.94 =
101.29
armatura (art. 03.02.01.02) kg/mq = 140 x 1.64 = 229.6
Solettone di copertura 60,76 22,10 1´342,80

SOMMANO mq 1´342,80 448,39 602´098

20 Solaio prefabbricato H 1,50 mt compresi getti di
PAC001 completamento, ferri aggiutivi, eventuali casseri e impalcati
23/07/2006 di sostegno. - Prezzo accorpato.

chiusura solettone a fine fasi lavorative 22,10 7,50 165,75

SOMMANO mq 165,75 365,00 60´499

21 Soletta allegerita H 1,40 mt con tubi D 1000 mm -Prezzo
PAC004 PAC004 accorpato.
23/07/2006 cemento ( art. 03.01.03.13) mc/mq = 0,839 x 153.60 =

128.87
casseri a perdere ( prezzo ANAS) mq/mq 2,24 x 28.94 =
64.83
armatura (art. 03.02.01.02) kg/mq = 90 x 1.64 = 147.6
soletta piano atrio 916,40
soletta piano mezzanino 643,13

SOMMANO mq 1´559,53 341,30 532´268

22 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o
03.02.01.01 B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi
25/07/2006 diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera

compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le
eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto
altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste
ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in
cemento armato intelaiate

cordolo coronamento paratie 302,76 80,00 24´220,80
Solette scale 58,24 150,00 8´736,00

SOMMANO al kg. 32´956,80 1,90 62´618

23 idem c.s. ...cemento armato escluse quelle intelaiate
03.02.01.02 Banchina, muri 206,44 80,00 16´515,20
25/07/2006 Banchine, soletta 198,47 120,00 23´816,40

Cavedi di testata 64,96 120,00 7´795,20
Fodera paratie 1742,98 100,00 174´298,00
Fodera atrio 210,79 100,00 21´079,00
Soletta piena piano mezzanino 318,80 100,00 31´880,00
Soletta piena piano atrio 219,67 100,00 21´967,00
Solette scale 58,24 150,00 8´736,00
Cordolo solettone di copertura 337,54 80,00 27´003,20
Massetto protezione impermeabilizzazione 151,90 30,00 4´557,00

solettone di fondo 2370,89 80,00 189´671,20
Paratie 6391,60 1,20 100,00 766´992,00

SOMMANO al kg. 1´294´310,20 1,64 2´122´669

24 COLLEGAMENTI, SALDATURE ED ARMATURE IN
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NP021 ACCIAIO Fe B38K PER L'IMPIANTO DI PROTEZIONE
19/07/2006 DALLE CORRENTI VACANTI NELLE OPERE IN

CEMENTO ARMATO SECONDO GLI ELABORATI
GRAFICI SPECIFICI DEL PROGETTO ESECUTIVO.
PER OGNI CHILOGRAMMO DI ACCIAIO DI
ARMATURA Fe B44K DI PROGETTO ESECUTIVO. IL
PREZZO METROPOLITANA D TORINO E' RIFERITO
AL 2003 PER AGGIORNARLO AL 2005 SI
INCREMENTA DEL 5% DA CUI 0.01*0,05=0,0105

32´956,80
1´294´310,20

SOMMANO Kg 1´327´267,00 0,01 13´273

25 Impermeabilizzazione con membrana composita costituita
12.01.05 da: - strato superiore in bitume modificato con polimeri
25/07/2006 elastoplastomeri APP; - armatura composita a tre strati

preimpregnata di bitume modificato con polimeri elastomeri
SBS; - strato inferiore in bitume modificato con polimeri
elastomeri SBS. La membrana, dello spessore minimo di 4
mm, sarà messa in opera a qualsiasi altezza e per superfici
orizzontali od inclinate, a caldo, con giunti sovrapposti per
almeno 10 cm e previa spalmatura del sottofondo con
emulsione bituminosa, compreso i risvolti di raccordo con le
pareti per un'altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte.
Corpo stazione, copertura 66,00 28,50 1´881,00
solettone di fondo 66,00 28,50 1´881,00
pareti *(lung.=59,60+22,10) 2,00 81,70 18,00 2´941,20

SOMMANO 6´703,20 20,50 137´416

26 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di
03.02.03 qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate
25/07/2006 in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con

legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio
rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi),
morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei
bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per
controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del
materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate
per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.
cordolo coronamento paratie *(lung.=59,60+24,50) 2,00 84,10 1,50 252,30
" *(lung.=62,00+24,50) 2,00 86,50 1,50 259,50
Banchina, muri 4,00 55,00 2,60 572,00
Banchine, soletta 55,00 11,10 610,50
Cavedi di testata 4,00 11,20 14,50 649,60
Fodera paratie *(lung.=59,60+20,50) 2,00 80,10 13,60 2´178,72
Fodera atrio *(lung.=59,60+22,10) 2,00 81,70 4,00 653,60
Solettone a Q -12.30 59,60 22,10 1´317,16
a detrarre vani scale 13,60 14,00 -190,40
a detrarre vani scale 10,00 14,00 -140,00
a detrarre vani scale 12,20 4,65 -56,73
Solettone a Q -7.00 59,60 22,10 1´317,16
a detrarre vani scale 2,00 10,30 14,00 -288,40
Solette scale 4,00 14,00 2,60 145,60
Solettone di copertura 62,00 24,50 1´519,00

Sommano positivi al m2 9´475,14
Sommano negativi al m2 -675,53

SOMMANO al m2 8´799,61 19,70 173´352

27 Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi
07.01.01 sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico,
25/07/2006 completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese
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le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro
onere.
staffe, zanche e interventi vari 2000,00 2´000,00

SOMMANO al kg 2´000,00 3,47 6´940

28 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2
07.01.03 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole,
25/07/2006 zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o

profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere
murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e
quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta
regola d'arte.

2´000,00

SOMMANO al kg. 2´000,00 2,59 5´180

29 Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il
21.01.03.01 taglio dei ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone
25/07/2006 di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo

meccanico
Demolizione paratie fino a Q. -3,00
Stazione *(lung.=59,60+24,50) 2,00 84,10 1,20 1,00 201,84

24,30 1,20 1,00 29,16
Piano banchine, demoliz. paratie 4,00 6,00 6,00 1,20 172,80
accessi, ventilaz. e calaggio materiali *(lung.=4,00+3,00)*
(H/peso=3,00+3,00) 2,00 7,00 1,20 6,00 100,80
Per ancoraggio solaio corpo stazione alle paratie, tasche *
(par.ug.=4*15) 60,00 60,00

SOMMANO al m³ 564,60 454,70 256´724

30 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si
21.01.26 eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa
25/07/2006 parte il comune medesimo o su aree autorizzate al

conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti
provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del
centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile,
compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di
conferimento a discarica. - per ogni m³ di materiale
trasportato misurato sul mezzo

564,60

SOMMANO al m³ 564,60 24,70 13´946

31 BARRIERA AL VAPORE PER MANTI SINTETICI DI
01.P10.F55 IMPERMEABILIZZAZIONE IN POLIETILENE DELLO
010 SPESSORE DI mm 0,4
25/07/2006 corpo stazione, getto di pulizia

solettone di fondo 59,60 22,10 1´317,16
pulizia per getto solettoni intermedi 3,00 59,60 22,10 3´951,48

SOMMANO mq 5´268,64 2,11 11´117

32 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi
15.04.14.01 alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per
25/07/2006 colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali

occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta
cementizia, la saldatura dei giunti, ogni altro onere ed
accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola
d'arte.. per diametro di 40 mm
scarichi interni stazione 150,00 150,00

SOMMANO al m 150,00 12,60 1´890

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO
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33 idem c.s. ...diametro di 50 mm
15.04.14.02 scarichi interni stazione 150,00 150,00
25/07/2006

SOMMANO al m 150,00 13,60 2´040

34 idem c.s. ...diametro di 100 mm
15.04.14.05 scarichi interni stazione 200,00 200,00
25/07/2006

SOMMANO al m 200,00 17,90 3´580

35 idem c.s. ...diametro di 110 mm
15.04.14.06 scarichi interni stazione 200,00 200,00
25/07/2006

SOMMANO al m 200,00 19,10 3´820

36 idem c.s. ...diametro di 160 mm
15.04.14.09 scarichi interni stazione 200,00 200,00
25/07/2006

SOMMANO al m 200,00 24,10 4´820

37 idem c.s. ...diametro di 200 mm
15.04.14.10 scarichi interni stazione 200,00 200,00
25/07/2006

SOMMANO al m 200,00 29,90 5´980

SISTEMAZIONI SUPERFICIALI  (Cat 2)

38 Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in
06.04.03 conglomerato cementizio delle dimensioni di 80x50x80 cm a
25/07/2006 doppio scomparto con chiusura idraulica, compreso il

massetto di posa in conglomerato cementizio di spessore non
inferiore a 10 cm, escluso scavo, telaio e griglia in ghisa da
compensarsi a parte.
raccolta acque meteoriche 10,00

SOMMANO cad. 10,00 122,20 1´222

39 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a
06.04.02.01 grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e
25/07/2006 recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di

rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe
di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di
certificazione; rivestito con vernice bituminosa, munito di
relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad alta
resistenza, compreso le opere murarie ed ogni altro onere per
dare l'opera finita a regola d'arte. classe B 125 (carico di
rottura 125 kN)

10,00 80,00 800,00

SOMMANO al kg. 800,00 3,96 3´168

40 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali
01.01.07.01 esistenti in ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla
15/07/2006 profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in

mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a
sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con
tirante non superiore a 20 cm, compreso e compensato nel
prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee
preesistenti da mantenere, condutture o cavi, escluse le
armature di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa occorrenti
per le pareti, compresi il paleggio e l'accatastamento delle
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materie lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la
regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguito con
qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei
campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e
l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da
compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da
sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono
esclusi gli oneri per la formazione di recinzioni particolari da
computarsi a parte, la riparazione di eventuali sottoservizi
danneggiati senza incuria da parte dell'Impresa e certificati
dalla Direzione Lavori nonché gli accertamenti e le verifiche
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del
comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a
carico dell'Amministrazione. in terreni costituiti da limi,
argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti
elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non
superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche debolmente
cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza
con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una
dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di
escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.
rete raccolta acque meteoriche 350,00 0,60 1,30 273,00

SOMMANO al m3 273,00 10,33 2´820

41 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a
01.02.04.02 rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori
15/07/2006 o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune

medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su
aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate
dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso
l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a
parte. per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni
di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in
ambito urbano. - Per ogni m³ di scavo o demolizione
misurato in sito e per ogni chilometro:
(par.ug.=273*15) 4095,00 4´095,00

SOMMANO 4´095,00 0,63 2´580

42 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per
13.07.01.02 fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN
25/07/2006 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di

tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate
norme ed in particolare il codice d'istallazione U o UD, la
serie corrispondente alla rigidità SN 2 espressa in kN/m², il
marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e
gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del
letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da
compensarsi a parte. D esterno 200 mm; interno 192,2 mm
rete raccolta acque superficiali 150,00 150,00

SOMMANO al m. 150,00 17,80 2´670

43 idem c.s. ...D esterno 315 mm; interno 302,6 mm
13.07.01.04 rete raccolta acque superficiali 200,00 200,00
25/07/2006

SOMMANO al m. 200,00 35,70 7´140

44 Conglomerato cementizio per strutture non armate o
03.01.01.02 debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il
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25/07/2006 conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste
ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti,
la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro
ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in
sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa
l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per
opere in fondazione con C 12/15
rinfianco tubazioni 350,00 0,60 0,40 84,00

SOMMANO al m3 84,00 124,00 10´416

45 Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo
06.02.11.01 conforme alle norme UNI EN 1343/2003, retta o curva in
25/07/2006 pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, lavorati a

puntillo grosso nelle facce viste e con spigolo smussato con
curvatura di raggio non inferiore a 2 cm, in opera a regola
d'arte su fondazione in conglomerato cementizio da
compensarsi a parte. per elementi di formato 30x20 cm

120,00 120,00

SOMMANO al m 120,00 82,10 9´852

46 Pavimentazione in bologninato formato con bolognini di
06.02.01 natura calcarea (calcare bianco) o quarzarenitica conforme
25/07/2006 alle norme UNI EN 1342/2003 con resistenza a

compressione non inferiore a 75 N/mm² delle dimensioni
minime di 15x20 cm a correre e dello spessore non inferiore
a 10 cm, disposti o in senso normale all'asse stradale o a
spina di pesce, posti in opera con malta cementizia su idoneo
sottofondo da compensarsi a parte, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
zone adiacenti la stazione 300,00

SOMMANO al m2 300,00 91,70 27´510

47 Conglomerato cementizio per strutture non armate o
03.01.01.02 debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il
25/07/2006 conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste

ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti,
la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro
ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in
sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa
l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per
opere in fondazione con C 12/15
sottofondo pavimentazione marciapiedi 300,00 0,15 45,00

SOMMANO al m3 45,00 124,00 5´580

48 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o
03.02.01.02 B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi
31/07/2006 diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera

compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le
eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto
altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste
ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in
cemento armato escluse quelle intelaiate

300,00 40,00 12´000,00

SOMMANO al kg. 12´000,00 1,64 19´680

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO
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R I P O R T O 9´404´582

49 Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico
06.01.02.01 avente dimensione massima degli elementi non superiore a
24/07/2006 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%,

passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%,
granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con
l'onere dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento
dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il
95% della densità AASHO modificata, nonché ogni altro
onere occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a
perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo
costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5
km. per strade in ambito extraurbano
ripristino area di cantiere interessata dagli scavi 80,00 30,00 0,40 960,00

SOMMANO al m³ 960,00 25,30 24´288

50 Conglomerato bituminoso per strato di base, di
06.01.03.02 pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di
24/07/2006 categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito

urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS),
confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo
50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato
lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi
natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di
accettazione riportati nella Tabella 3 Traffico Tipo M e P
(extraurbana) e nella Tabella 3 Traffico Tipo M (urbana),
della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria
dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico
per strati di base previsto dal Catalogo delle Pavimentazioni
Stradali CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa
all'incirca tra il 3,5 - 4,5 %. In ogni caso il dosaggio in
bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono
essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso
dello studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le
seguenti caratteristiche: Stabilità non inferiore a 1000 kg,
Rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui
campioni compresi tra 4 e 7 %. Il prezzo di applicazione
prevede la preparazione della superficie di stesa, la
predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di
mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a
lenta rottura (con dosaggio di bitume non inferiore a 0,55 kg/
m²), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui
dimensioni minime permettano interventi in strade di
larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso
con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a
perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi
dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti
della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in
qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non
inferiore al 98% di quella determinata nello studio Marshall.
per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di
spessore

12,00 80,00 30,00 28´800,00

SOMMANO 28´800,00 1,43 41´184

51 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di
06.01.04.02 collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito
24/07/2006 extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana

del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana
del CdS), confezionata caldo in centrale con bitume puro
(del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e
aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce
di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai
requisiti di accettazione riportati nella Tabella 5 Traffico
Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 5 Traffico Tipo M
(urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO
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R I P O R T O 9´470´054

granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso
granulometrico per strati di collegamento previsto dal
Catalogo delle Pavimentazioni Stradali CNR 1993. La
percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 4 - 5,5
%. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento
granulometrico ottimali devono essere determinati mediante
metodo Marshall. Nel corso dello studio Marshall la miscela
ottimale dovrà presentare le seguenti caratteristiche: stabilità
non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/
mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 7 %. Il
prezzo di applicazione prevede la preparazione della
superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata
e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione
bituminosa cationica a rapida rottura (con dosaggio di
bitume residuo pari a 0,35-0,40 kg/m²), la stesa del
conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni
minime permettano interventi in strade di larghezza non
inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo
tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola
d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a
segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della
superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in
qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non
inferiore al 98% di quella determinata nello studio Marshall.
per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di
spessore

7,00 100,00 30,00 21´000,00

SOMMANO 21´000,00 1,70 35´700

52 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di
06.01.05.02 pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di
24/07/2006 categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito

urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS),
confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo
50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato
lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi
natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di
accettazione riportati nella Tabella 6 Traffico Tipo M e P
(extraurbana) e nella Tabella 6 Traffico Tipo L (urbana),
della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria
dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico
per strati di usura previsto dal Catalogo delle Pavimentazioni
Stradali CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa
all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume
e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere
determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio
Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti
caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza
non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni
compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede la
preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei
giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio
con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura
(dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m²), la stesa
del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni
minime permettano interventi in strade di larghezza non
inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo
tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola
d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a
segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della
superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in
qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti
della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in
qualsiasi direzione per le strade urbane). La densità in opera
dovrà risultare non inferiore al 97% di quella determinata
nello studio Marshall. per strade in ambito urbano- per ogni
m² e per ogni cm di spessore
rirpristino aree di cantiere 3,00 150,00 30,00 13´500,00

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO
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R I P O R T O 13´500,00 9´505´754

SOMMANO 13´500,00 2,07 27´945

53 Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di
06.06.01 forma triangolare (di pericolo) con lato di 90 cm o circolare
24/07/2006 (di prescrizione) del diametro di 60 cm, costituiti in lamiera

di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm,
rinforzati con bordatura perimetrale, verniciati con due mani
di antiruggine sintetica cotta in forno a 120° e rivestiti, dalla
parte frontale, interamente con pellicola rifrangente
scotchlite liscia, a normale efficienza (classe 1 di cui al D.L.
30/4/92 n. 285 modificato ed integrato dal D.L. 10/9/93 n.
360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e
di attuazione DPR 16/12/92 n. 495) a pezzo unico, nei colori
e con sagome e scritte regolamentari; il tutto dato in opera su
apposito palo di sostegno, di cui è compresa la fornitura e
collocazione, della lunghezza di 3,00 m in ferro tubolare del
diametro di 60 mm verniciato in smalto sintetico opaco a
tinta neutra ed infisso sul terreno in buche delle dimensioni
minime di 30x30x60 cm riempite con conglomerato
cementizio di classe C 16/20.

6,00

SOMMANO cad. 6,00 134,60 808

54 Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di
06.06.02 forma ottagonale da cm 60, costituiti in lamiera di ferro dello
24/07/2006 spessore non inferiore a 10/10 di mm, rinforzati con

bordatura perimetrale, verniciati con due mani di antiruggine
sintetica cotta in forno a 120° e rivestiti dalla parte frontale,
interamente con pellicola ad alta intensità luminosa (classe 2
di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 modificato ed integrato dal
D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento
di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495) a pezzo
unico, nei colori e con sagome e scritte regolamentari; il
tutto dato in opera su apposito palo di sostegno di cui è
compresa la fornitura e collocazione, della lunghezza di 3,00
m in ferro tubolare del diametro di 60 mm, ed infisso nel
terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm
riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20.

6,00

SOMMANO cad. 6,00 155,20 931

55 Fornitura e collocazione di segnale rettangolare di preavviso
06.06.03.01 di bivio delle dimensioni di 90x120 cm in lamiera di ferro di
24/07/2006 prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, dati

in opera con n. 2 sostegni in ferro tubolare del diametro di
60 mm e della lunghezza di 3,00 m infisso nel terreno in
buche delle dimensioni di 30x30x60 cm riempite con
conglomerato cementizio di classe C 16/20. CLASSE 1 (di
cui al D.L. 30/4/92 n. 285 modificato ed integrato dal D.L.
10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di
esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495)

4,00

SOMMANO cad. 4,00 362,30 1´449

56 Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per
06.06.21 sistemazione di bivi e isole pedonali, mediante vernice
24/07/2006 rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico

non rifrangente di grande resistenza all'usura, compreso ogni
onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo
le prescrizioni regolamentari. - per ogni m² vuoto per pieno
per la figura geometrica circoscritta

200,00

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO
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R I P O R T O 200,00 9´536´887

SOMMANO m2/vvp 200,00 9,15 1´830

57 Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm,
06.06.22 mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o
24/07/2006 vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza

all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a
regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari.

1´000,00

SOMMANO al m. 1´000,00 0,95 950

FINITURE  (SpCat 2)
FINITURE CORPO STAZIONE  (Cat 3)

58 Muratura in blocchi realizzati con calcestruzzo leggero di
02.01.03 argilla espansa, la cui densità non deve superare i 1.000 kg
28/07/2006 per m³ e la sua conduttività termica non superiore a 0,29 W/

mK, data in opera con malta bastarda dosata con una parte di
cemento, otto parti di sabbia e due parti di calce a qualsiasi
altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore
a 22 cm, compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e
riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la formazione
degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e
incassatura per la collocazione d'infissi di qualsiasi
dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di
architravi e/o cerchiature.
zona locali tecnici 500,00 0,20 100,00

SOMMANO al m3 100,00 215,40 21´540

59 Muratura in mattoni pieni e malta confezionata con 400 kg
02.01.10.01 di cemento tipo 32.5 R per m³ di sabbia, ad uno o più fronti,
28/07/2006 retta o curva a qualsiasi altezza o profondità, di spessore

superiore ad una testa, compresi i magisteri di ammorsatura,
spigoli, sguinci, parapetti e riseghe, entro e fuori terra,
eventuale configurazione a scarpa, e quanto altro occorre per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la
formazione di architravi e/o cerchiature. per le province di
AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP
Piano banchina, locale VVF 9,00 0,25 4,50 10,13
Piano mezzanino *(lung.=20,50+6,00+10,60+8,40+8,40+
13,40+8,80+2,60+3,40) 82,10 0,25 3,80 78,00
Piano atrio *(lung.=21,50+5,20+5,80+5,20+11,20+12,60+
4,40+2,60+2,60+4,40+12,60) 88,10 0,25 4,50 99,11
risvolti e velette 30,00 0,25 4,50 33,75

SOMMANO al m³ 220,99 447,40 98´871

60 Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e
07.01.02 dimensione o lamiere, composti a semplice disegno
28/07/2006 geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche

ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi
ed ogni altro onere.
piccoli lavori, mensole, staffe, ringhiere ecc 10´000,00
cancelli chiusura banchina/linea 4,00 200,00 800,00

SOMMANO al kg 10´800,00 3,09 33´372

61 Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi
07.01.01 sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico,
28/07/2006 completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese

le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 9´693´450



pag. 17

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´693´450

onere.
Porte piano banchina 3,00 2,40 0,90 40,00 259,20
Porte piano mezzanino 3,00 2,40 0,90 40,00 259,20
Porte piano mezzanino 4,00 2,40 2,20 40,00 844,80
Porte piano atrio 3,00 2,40 2,20 40,00 633,60
Porte piano atrio 8,00 2,40 0,90 40,00 691,20
Per mostre, pannelli cavedi, sportelli ecc.. 10´000,00

SOMMANO al kg 12´688,00 3,47 44´027

62 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2
07.01.03 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole,
28/07/2006 zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o

profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere
murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e
quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta
regola d'arte.

23´488,00

SOMMANO al kg. 23´488,00 2,59 60´834

63 Fornitura e posa in opera di vernice intumescente a solvente
07.02.12 per protezione da carico d'incendio di strutture in acciaio,
28/07/2006 nuove o vecchie, zincate o non zincate, calcolato con le

modalità previste dalla circolare del Ministero degli Interni
n. 91/61. Il trattamento antincendio dovrà essere eseguito
mediante applicazione a spruzzo, a pennello o con pompa
airless, dato in opera a qualsiasi altezza, sia in verticale che
in orizzontale e/o con qualsiasi inclinazione. Prima di
procedere all'applicazione del rivestimento intumescente, il
supporto dovrà essere accuratamente pulito al fine di
eliminare tracce di unto o grasso. La preparazione preventiva
delle strutture varierà a seconda del tipo di supporto da
trattare e, più precisamente: le strutture in acciaio nuove o
vecchie non zincate dovranno essere preventivamente
sabbiate con grado SA 2 + ½ (metallo quasi bianco) e
protette con mano di fondo anticorrosivo a rapida
essiccazione; le strutture in acciaio nuove o vecchie zincate,
andranno preventivamente trattate con mano di primer di
attacco di fondo compatibile con la vernice intumescente
impiegata. Lo spessore della protezione antincendio per
conseguire il valore di resistenza al fuoco richiesto (R30,
R45, R60, R90, R120) sarà determinato in conformità alle
certificazioni rilasciate da laboratori autorizzati dal Ministero
degli Interni e/o attraverso calcoli analitici redatti da tecnici
competenti abilitati. Nel prezzo è compreso il tiro in alto dei
materiali, ed ogni altro onere per dare il lavoro completo e
finito a perfetta regola d'arte. Sono esclusi la sabbiatura, il
trattamento anticorrosivo ed il primer d'attacco. - misurato al
m², per ogni 500 micron o frazione di vernice in opera (film
secco)
Porte piano banchina 3,00 2,40 0,90 6,48
Porte piano mezzanino 3,00 2,40 0,90 6,48
Porte piano mezzanino 4,00 2,40 2,20 21,12
Porte piano atrio 3,00 2,40 2,20 15,84
Porte piano atrio 8,00 2,40 0,90 17,28
Per mostre, pannelli cavedi, sportelli ecc.. *
(par.ug.=10000,00/40) 250,00 250,00

Parziale m2 317,20
per 2 facce e per 1000 micron *(par.ug.=317,20*3) 951,60 951,60

Parziale m2 951,60

SOMMANO m2 1´268,80 27,20 34´511

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO
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R I P O R T O 9´832´822

64 MANIGLIONE ANTIPANICO CON SCROCCO
01.C1A.P14. LATERALE, CILINDRO ESTERNO CON
V31A.V02A FUNZIONAMENTO DALL'INTERNO COMPRENSIVO
30/07/2006 DI BARRA ORIZZONTALE IN ACCIAIO CROMATO  -

01.C01A.P14A.V031A.V002A 	CON APERTURA
DALL'ESTERNO CON MANIGLIA E CHIAVE

21,00

SOMMANO n. 21,00 206,92 4´345

65 Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con
07.02.16.01 trattamento a caldo mediante immersione in vasche
28/07/2006 contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa

preparazione delle superfici mediante decapaggio,
sciacquatura, ecc. per carpenteria pesante

23´488,00

SOMMANO al kg 23´488,00 0,71 16´676

66 Fornitura e posa in opere di opere in acciaio INOX tipo AISI
07.01.04 316 di qualsiasi sezione e forma, composti completi di ogni
28/07/2006 accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e

relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere, comprese
opere provvisionali occorrenti, opere murarie e quanto altro
occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.
corrimano scale 4,00 40,00 14,00 2´240,00
balaustre e dissuasori, transenne, varie 8´000,00

SOMMANO al kg. 10´240,00 13,90 142´336

67 Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema
23.01.01.04. tubo-giunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni,
01 realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50,
28/07/2006 costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto

sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in
legno o metallo in grado di sopportare il carico delle
macchine operatrici e dei materiali e comunque di consentire
l'installazione di macchinari idonei al sollevamento di
materiali in assenza di gru a qualunque altezza, le tavole
ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra
pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia
efficacemente assicurato al manufatto almeno in
corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due
montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso
la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere
e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della
normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli
di protezione e le mantovane: munito dell'autorizzazione
ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni
m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30
giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio

3,00 230,00 1,00 4,00 2´760,00

SOMMANO m3 2´760,00 9,31 25´696

68 Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-
23.01.01.05 giunto), realizzato per interventi ad altezze superiori a m
28/07/2006 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o

metallo in grado di sopportare il carico delle macchine
operatrici e dei materiali e comunque di consentire
l'installazione di macchinari idonei al sollevamento di
materiali in assenza di gru a qualunque altezza, le tavole
ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra
pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia
efficacemente assicurato al manufatto almeno in
corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due
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montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso
la segnaletica, il controllo degli ancoraggi, la manutenzione
ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata
nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso
l'illuminazione: - per ogni m³ di ponteggio in opera misurato
dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di
mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni
(par.ug.=2760*6) 16560,00 16´560,00

SOMMANO al m³ 16´560,00 1,04 17´222

69 Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica di 1ª scelta
05.15.01 classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI
28/07/2006 EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma

UNI EN 176, con smaltatura totalmente inassorbente e priva
d'impurità di spessore non inferiore a 0,8 mm e di colore a
scelta della direzione lavori. Le piastrelle devono avere una
resistenza a flessione non inferiore a 27 N/mm²,
assorbimento d'acqua non superiore al 3%, classe PEI 5,
resistenza all'abrasione non superiore a 205 mm³, durezza
superficiale non inferiore a 5 Mohs, resistenza allo
scivolamento da R9 a R11 (secondo la normativa DIN
51130). E' compresa nel prezzo la messa in opera con
adeguato adesivo o malta cementizia per piastrelle
ceramiche, la sigillatura dei giunti, nonché ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad
esclusione del solo massetto di sottofondo da compensarsi a
parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e
documentate dalla D.L. per piastrelle di 40 x 40 cm con
spessore 9÷10 mm
Piano banchina 535,00
Piano mezzanino 463,00
Piano atrio 1´300,00
per sfridi varie ecc *(par.ug.=(535+463+1300)*,2) 459,60 459,60

SOMMANO al m2. 2´757,60 59,20 163´250

70 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate
05.09 di 1a scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera
28/07/2006 con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali,

l'allettamento, la stuccatura, la completa pulitura ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a
perfetta regola d'arte.
Piano banchina 800,00
Piano mezzanino 600,00
Piano atrio 1´400,00
per sfridi, velette ecc.. *(par.ug.=2800*,2) 560,00 560,00

SOMMANO al m² 3´360,00 50,70 170´352

71 Pavimentazione con piastrelle di grès da 7,5x15 cm,
05.04 spessore 8 mm a superficie liscia di colore rosso, in opera
28/07/2006 con collanti o malta cementizia su sottofondo preesistente,

compresa la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento,
la lavatura, la pulitura finale, compresi tagli, sfridi ed ogni
altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola
d'arte.
Locali tecnici banchina 50,00
Locali tecnici mezzanino 20,50 16,00 328,00
Locali tecnici atrio 12,65 21,50 271,98
sfridi e arie *(par.ug.=(50+328+271,98)*,2) 130,00 130,00

SOMMANO al m² 779,98 34,40 26´831

72 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità
10.04.06 dello spessore 3 cm e con superfici e coste in vista levigate,
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29/07/2006 stuccate e lucidate, poste in opera con malta bastarda su
superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni,
comprese zanche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte: - per tutte le province Rosso di Sicilia
Gradini e pianerottoli 300,00
Zone superficiali adiacenti gli ingressi, zone di grande flusso
all'interno della stazione 400,00

SOMMANO al m² 700,00 172,00 120´400

73 Rivestimento in tessere mosaico di vetro semitrasparente
PAC023 colorato, formato da tesserine quadrate di dimensioni cm
30/07/2006 2x2 per uno spessore di mm 4, bisellate, assemblate su carta

o su film trasparente, in dimensioni 31,6 x 31,6 cm, con
fuga pari a circa 1 cm (tipo Bisazza).
Prezzo derivante da indagine di mercato
inserti in zona stazione e accessi 500,00

SOMMANO mq 500,00 259,20 129´600

74 Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni,
05.13 confezionato in conglomerato cementizio per strutture non
28/07/2006 armate o debolmente armate, in ambiente secco classe

d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza
gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di
consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20, e con 0,80 m³
d'argilla espansa, di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato
in opera a qualsiasi altezza compreso additivi aeranti, il tiro
in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la
livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
pavimenti e rivestimenti *(par.ug.=2757,60+3360+779,98+
700) 7597,58 7´597,58
scale e varie 650,00

SOMMANO al m2 8´247,58 20,70 170´725

75 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non
09.01.02 superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata
28/07/2006 cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati

(diametro massimo dell'inerte 1,4 mm), applicato con
macchina intonacatrice tra predisposti sesti, dato su pareti
verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli,
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte
(par.ug.=2(500+883,96)) 2767,92 2´767,92

SOMMANO al m2 2´767,92 18,40 50´930

76 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina
11.01.01 vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere
28/07/2006 coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali,

rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani,
previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle
superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Intonaco 2´767,92
soffitti 800,00

SOMMANO al m² 3´567,92 5,48 19´552

77 Lastre in pietra ricomposta tipo sferogranito (spessore 3,5
PAC017 cm), o in alternativa in acciaio, di dimensioni VARIABILI
28/06/2002 come da progetto architettonico, costituite da supporto in c.a.

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 10´890´737



pag. 21

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10´890´737

su cui è applicato uno strato superficiale  costituito da
impasto di supercemento bianco con inerti a grane sferoidali
di graniti porfidi e marmi pressati. La colorazione sarà
stabilita, previa presentazione di prototipi per approvazione,
in fase di D.L.. Il piano di calpestio avrà le caratteristiche
geometriche indicate nei disegni architettonici come pietra
tipo "D", "E", "F", "G" (codici di attenzione, pericolo,
svolta, arresto - tipo Loges). La fornitura comprende anche
tutte le lastre di collegamento di dimensioni e geometrie
diverse che dovessero essere necessarie per realizzare
pienamente quanto prescritto negli elaborati di progetto.
- Esclusa la posa su sottofondo di pavimento con spessore
medio 8 cm (come da prezzario regione Piemonte),
lucidatura, compresi tutti gli oneri aggiuntivi (tracciamento,
disegno costruttivi, prototipi per approvazione, trasporto
stoccaggio, posa per periodi di tempo non continuativi,
pulizia a fondo finale, perfetto livellamento _.).

Prezzo metropolitana di Torino riferito al 2003 si aggiorna al
2005 aumentando del 5%
45,00 x 1.05 = 47.25
ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20%
47.25 x 1.20 = 56.70
Lastra striata per segnalazione di attenzione 2,00 1,80 0,60 2,16
(par.ug.=2*2) 4,00 4,50 0,20 3,60
(par.ug.=2,00*9,00*0,90/3) 5,40 5,40

0,50 3,80 0,15 0,29
3,80 1,50 5,70

0,50 2,50 1,25 1,56
0,50 1,25 0,30 0,19
0,50 3,75 1,40 2,63
0,50 3,80 0,80 1,52

Lastre segnale pericolo 2,00 2,55 0,60 3,06
2,00 4,50 0,30 2,70

Percorso *(lung.=(4,90+16,45+5,30+10,80)) 37,45 0,60 22,47
Segnale di svolta 1,00 0,60 0,60 0,36
varie 20,00

SOMMANO mq 71,64 56,70 4´062

78
PAC018 Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari cm
19/07/2002 60 x 60 realizzati in legno truciolare e rivestiti,

superiormente, da pavimentazione in grès porcellanato cm
30 x 30 (spessore 8-9 mm) applicata sul pannello truciolare
con apposito collante e, inferiormente, da lamina di
alluminio (spessore 0,05 mm). I pannelli sono sostenuti da
struttura in acciao zincato costituita da steli filettati (per
regolazione di precisione) basi, teste e traversi in numero e
dimensioni idonei a garantire all'intero sistema una
resistenza ad un carico ³ 1500 kh/mq.  I pannelli modulari
saranno completati da bordino in materiale poliuretanico che
garantisca la perfetta impermeabilità e la perfetta aderenza e
stabilità dei componenti. La fornitura comprende anche tutti
i pannelli di collegamento che dovessero essere di
dimensioni e geometrie diverse necessari per adattarsi alla
geometria del locale. Il rivestimento superiore in gres dovrà
avere stesse caratteristiche cromatiche dell'eventuale
pavimento adiacente non sopraelevato e garantire durezza
della piastrelle non inferiore al grado 7 della scala Mohs.
Classe di reazione al fuoco pari a 1.
- Compresa posa, compresi collegamenti di equipotenzialità
completi di cavi e connessioni necessarie, compresi tutti gli
oneri aggiuntivi (tracciamento, disegni costruttivi, prototipi
per approvazione, trasporto stoccaggio, posa per periodi di
tempo non continuativi, pulizia a fondo finale, perfetto
livellamento _.).

Prezzo metropolitana di Torino riferito al 2003 si aggiorna al
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2005 aumentando del 5%
105,00 x 1.05 = 110.25
ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20%
110.25 x 1.20 = 132.3
Locali tecnici PEF  PET  PR 20,50 16,00 328,00
a detrarre 9,00 2,50 -22,50
a detrarre 12,00 2,50 -30,00

5,00 2,50 -12,50
3,00 3,00 -9,00

Sommano positivi mq 328,00
Sommano negativi mq -74,00

SOMMANO mq 254,00 132,30 33´604

79 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in
03.01.02.01 ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in
28/07/2006 ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2

(UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso
la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per
le prove dei materiali (queste ultime a carico
dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura
delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro
onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta
di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione
per lavori edili : C 25/30
formazione canalette a pavimento locali tecnici 100,00
Basamenti ventilatori e varie 20,00
formazione pendenze sottobanchina 120,00
riempimento fossa ascensore 20,00

SOMMANO al m3 260,00 147,20 38´272

80 Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès
15.01.04.01 porcellanato, con gruppo miscelatore, doccia con braccio e
28/07/2006 diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia in ottone

compreso rosoni, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di
adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e
ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
delle dimensioni di 70x70 cm

1,00

SOMMANO cad. 1,00 259,20 259

81 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana
15.01.05 vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo
28/07/2006 pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e

fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e
saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, gli
allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e
di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro
occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte.

1,00

SOMMANO cad. 1,00 314,50 315

82 Fornitura e collocazione di bidè in porcellana vetrificata a
15.01.06 pianta ovale delle dimensioni di 58x35 cm, con miscelatore
28/07/2006 in ottone cromato, sifone ad S e piletta di scarico con tappo a

pistone in ottone cromato, i rosoni, i flessibili, l'attacco al
pavimento con viti e bulloni cromati, opere murarie, gli
allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e
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di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro
occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte.

1,00

SOMMANO cad. 1,00 243,20 243

83 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana
15.01.08 vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa
28/07/2006 del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile

in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e
collocazione di cassetta di scarico in PVC a zaino con
comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo
da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni
cromati, le opere murarie, l'allacciamento al punto di
adduzione d'acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, già
predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta d'arte.

1,00

SOMMANO cad. 1,00 243,30 243

84 Fornitura e posa in opera di orinatoio a colonna con pedana
15.01.09 in vetrochina delle dimensioni di 110x45 cm, con
28/07/2006 funzionamento a caduta, comprendente apparecchiatura

costituita da rubinetto in ottone cromato da incasso di
regolazione con bicchiere, tubo di adduzione e bicchiere
cromato e pilettone in ottone cromato a fungo, compreso
accessori, opere murarie, l'allacciamento al punto di
adduzione d'acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, già
predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta d'arte.

1,00

SOMMANO cad. 1,00 357,30 357

85 Sovrapprezzo alle porte per rivestimento in pannelli di
PAC019 dimensioni variabili costituiti da lastre di acciaio zincato
10/07/2002 (spessore di 10/10 mm) con trattamento superficiale

ferromicaceo,RIVESTITE CON TESSERINE MOSAICO,
applicate sulle superfici da rivestire tramite fissaggio
meccanico a scomparsa (senza foratura, fresatura o viti)
realizzati in corrispondenza del bordo inferiore della lastra e
tramite l'applicazione sul bordo superiore e laterale di nastro
bi-adesivo (a base di adesivi acrilici-rigidi aventi resistenza a
trazione a temperatura ambiente pari a min. 7,5 Kg/cmq)
sulle superfici di contatto, costituite dal pannello e dalla
superficie di metallo di supporto (telaio della porta,
rivestimento della porta, telai di pannelli removibili _). I
pannelli saranno cesoiati e eventualmente piegati a regola
d'arte in modo da garantire la massima regolarità dei giunti e
complanarità della superficie a vista.
- Compresa posa, compresi tutti gli elementi di connessione
e pezzi speciali necessari, compresi tutti gli oneri aggiuntivi
(tracciamento, disegni costruttivi, prototipi per
approvazione, trasporto stoccaggio, posa per periodi di
tempo non continuativi, pulizia a fondo finale, perfetto
livellamento_.).

PREZZO DERIVANTE DA INDAGINE DI MERCATO
Porte atrio,mezzanino e banchina 8,00 1,00 2,40 19,20

SOMMANO mq 19,20 240,00 4´608

86 Canna ascensore interno al livello atrio realizzata con
PAC020 struttura in carpenteria metallica e rivestimento tramite
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28/06/2002 pannelli curvi di vetro in stratificato di sicurezza sospeso alla
struttura con fissaggi bullonati puntuali e sistema tipo
"airplan" o "variomont" o similari. Il pannello di vetro di
sicurezza curvo sarà costituito da due float temperati
trasparenti (8 + 8 mm + vhb). La superficie in vista del
pannello sarà rivestita con micro-lamina di protezione
trasparente antigraffiti con elevata resistenza alla trazione e
alla abrasione. I pannelli saranno sospesi alla struttura di
acciaio tramite speciali accessori in acciaio inox AISI 316L
(denominati rotule o stelle) bullonati al pannello di vetro con
l'ausilio di speciali guarnizioni antivibranti e fissati alla
struttura tramite bullonatura o saldatura. La struttura
metallica sarà costituita da montanti HEB 120 e correnti
orizzontali IPE 120 rivestiti tramite carter metallico in
lamiera di acciaio piegata (spessore 10/10 mm) con vernice
ferromicacea. Gli elementi strutturali saranno collegati tra
loro tramite saldatura e con l'ausilio di piatti di acciaio come
da disegni di dettaglio e ancorati anche alla struttura in c.a..
I bordi inferiori dei pannelli di vetro saranno protetti tramite
paracolpi in tubolare in acciaio inox 304 satinato ancorato al
pavimento tramite tasselli ad espansione.
- Compresa posa, compresi collegamenti di equipotenzialità
completi di cavi e connessioni necessarie, compresi elementi
di connessione e pezzi speciali, compresi tutti gli oneri
aggiuntivi (tracciamento, progetto e calcoli, disegni
costruttivi, prototipi per approvazione, trasporto stoccaggio,
posa per periodi di tempo non continuativi, pulizia a fondo
finale, perfetto livellamento_.).

Prezzo metropolitana di Torino riferito al 2003 si aggiorna al
2005 aumentando del 5%
825,00 x 1.05 = 866.25
ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20%
866.25 x 1.20 = 1039.5
(lung.=2,00*3,14) 6,28 4,50 28,26

SOMMANO mq 28,26 1´039,50 29´376

87  Canna ascensore interno al livello banchina realizzata con
PAC041 struttura in carpenteria metallica e rivestimento su due lati
30/07/2006 (secondo disegni architettonici) tramite pannelli di vetro

costituiti da pannelli piani in stratificato di sicurezza sospeso
alla struttura con fissaggi bullonati puntuali e sistema tipo
"airplan" o "variomont" o similari. Il pannello di vetro di
sicurezza sarà costituito da due float temperati trasparenti (8
+ 8 mm + vhb). La superficie in vista del pannello sarà
rivestita con micro-lamina di protezione trasparente
antigraffiti con elevata resistenza alla trazione e alla
abrasione. I pannelli saranno sospesi alla struttura di acciaio
tramite speciali accessori in acciaio inox AISI 316L
(denominati rotule o stelle) bullonati al pannello di vetro con
l'ausilio di speciali guarnizioni antivibranti e fissati alla
struttura tramite bullonatura o saldatura. La struttura
metallica sarà costituita da montanti HEB 140 e correnti
orizzontali IPE 140 rivestiti tramite carter metallico in
lamiera di acciaio piegata (spessore 10/10 mm) con vernice
ferromicacea. Gli elementi strutturali saranno collegati tra
loro tramite saldatura e con l'ausilio di piatti di acciaio come
da disegni di dettaglio e ancorati anche alla fodera in c.a..  I
bordi inferiori dei pannelli di vetro saranno protetti tramite
paracolpi in tubolare in acciaio inox 304 satinato ancorato al
pavimento tramite tasselli ad espansione.
- Compresa posa, compresi collegamenti di equipotenzialità
completi di cavi e connessioni necessarie, compresi elementi
di connessione e pezzi speciali, compresi tutti gli oneri
aggiuntivi (tracciamento, progetto e calcoli, disegni
costruttivi, prototipi per approvazione, trasporto stoccaggio,
posa per periodi di tempo non continuativi, pulizia a fondo
finale, perfetto livellamento_.).
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Prezzo metropolitana di Torino riferito al 2003 si aggiorna al
2005 aumentando del 5%
660,00 x 1.05 = 693.00
ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20%
693.00 x 1.20 = 831.60

25,00

SOMMANO mq 25,00 831,60 20´790

88 Barriera antintrusione costituita da  pannelli di cristallo
PAC021 multistrato di sicurezza costituiti da  due float temperati
28/06/2002 trasparenti (8 + 8 mm + vhb) sostenuti tramite bullonatura e

fissaggio a brucola da montanti in acciaio inox 304 satinato
realizzati secondo la geometria ad H descritta nei disegni
architettonici, ancorati tramite piastra in acciaio alla struttura
del solaio in c.a.., completa di porta di servizio fissata
tramite cerniere e serratura a scatto con chiave quadrata alla
struttura in acciaio.
- Compresa posa, compresi collegamenti di equipotenzialità
completi di cavi e connessioni necessarie, compresi elementi
di connessione e pezzi speciali, compresi tutti gli oneri
aggiuntivi (tracciamento, progetto e calcoli, disegni
costruttivi, prototipi per approvazione, trasporto stoccaggio,
posa per periodi di tempo non continuativi, pulizia a fondo
finale, perfetto livellamento_.).

Prezzo metropolitana di Torino riferito al 2003 si aggiorna al
2005 aumentando del 5%
400,00 x 1.05 = 420,00
ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20%
420.,00 x 1.20 = 504,00

4,00 2,50 2,40 24,00

SOMMANO mq 24,00 540,00 12´960

89 - Controsoffitto realizzato in pannelli modulari in lastre di
PAC022 alluminio o rame (spessore min. 12/10, modulo 60 x 60 cm),
17/07/2002 smontabili preverniciati con classe di reazione al fuoco "0",

superficie microforata con preapplicato materassino
insonorizzante in lana di vetro (spessore max 5 cm; rivestito
con fogli in materiale non infiammabile, classe di reazione al
fuoco "0"), applicati tramite sistema a "clips" su doppia
orditura metallica non in vista in acciaio zincato fissata al
solaio tramite sistema di pendinatura con ganci a molla e
aste in acciaio progettate per superfici di controsoffitti piani
orizzontali ed inclinati. La struttura metallica sarà realizzata
con profili perimetrali e portanti (orditura primaria e
secondaria) a norma DIN 18182 appositamente progettati e
messi in opera secondo i disegni costruttivi preventivamente
realizzati dall'Appaltatore sulla base del progetto
architettonico e consegnati per approvazione alla D.L..
Spessore totale (pannelli + doppia orditura) circa 6 cm.
Isolamento acustico della struttura metallica dalle pareti e
dalla struttura portante tramite cuscinetti vinilici. La
fornitura sarà comprensiva di tutte le superfici di
collegamento tra quote diverse (velette, raccordi) e di tutti i
pezzi speciali necessari per l'esecuzione di quanto previsto
nel progetto architettonico e dei fori per l'alloggiamento dei
terminali impiantistici (corpi illuminanti, altoparlanti _) ad
esclusione dei fori per i diffusori della ventilazione.   Le
fughe ed i giunti tra i pannelli ed in corrispondenza di
raccordi dovranno essere a regola d'arte garantendo
regolarità e complanarità della superficie a vista, senza
profili aggiuntivi di raccordo o di sostegno in vista.
- Compresa posa, compresi collegamenti di equipotenzialità
completi di cavi e connessioni necessarie, compresi tutti gli
oneri aggiuntivi (tracciamento, disegni costruttivi, prototipi
per approvazione, trasporto stoccaggio, posa per periodi di
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tempo non continuativi, pulizia a fondo finale, perfetto
livellamento_.).

Prezzo metropolitana di Torino riferito al 2003 si aggiorna al
2005 aumentando del 5%
78,00 x 1.05 = 81,90
ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20%
81,90 x 1.20 = 98,28
atrio 800,00
mezanino 480,00
banchina 550,00
Per risvolti, velette e sfridi + 15% *(par.ug.=(800+480+
550)*0,15) 274,50 274,50

SOMMANO mq 2´104,50 98,28 206´830

90 Carter di rivestimento di apparati meccanici o elettrici,
PAC024 realizzati in lamiera zincata e verniciata al fuoco del colore a
28/07/2006 scelta della D.L., con insonorizzazione interna ove

occorrente, i pannelli saranno completi di meccanismi per il
montaggio, compreso qualsiasi onere per dare il lavoro
completo.
Prezzo da indagine di mercato.
scale mobili, fianchi e lato inferiore *(par.ug.=2*125) 250,00 250,00
organi meccanici ascensore e varie 50,00

SOMMANO mq 300,00 360,00 108´000

91 Parapetto scala mobile realizzato con profilo in acciaio
PAC042 spazzolato e pannelli di vetro temperato.
31/07/2006 Prezzo desunto da indagine di mercato.

(par.ug.=2*2) 4,00 25,00 1,20 120,00

SOMMANO mq 120,00 480,00 57´600

92 Elemento di protezione degli ingressi della stazione,
PAC025 realizzati in struttura di acciaio zincato e verniciato,
28/07/2006 rivestimento dei lati corti e della copertura in acciaio

CORTEN , tamponamento con cristallo antisfondamento
spessore cm 2,7, comprese staffe, zanche e apparecchi di
ancoraggio alla muratura. misure 12,00 x 2,40 x 2,40 di
altezza.
considerando una superficie di mq 97,92 dell'intero
manufatto di cui mq 40,32 rivestiti in acciaio corten per un
peso compresa carpenteria di kg 3.000,00
superficie tamponata in cristallo atisfondamento di spessore
completo di cm 2,7 è pari a mq 57,60

Prezzo desunto da indagine di mercato.
2,00

SOMMANO cadauno 2,00 43´200,00 86´400

93 Elemento di chiusura delle pensiline degli accessi con la
PAC026 duplice funzione di segnaletica informativa. Struttura
28/07/2006 scatolare in acciaio e guide telescopiche con meccanismo

comandato elettricamente, rivestito con lamiera microforata,
compresi tutti i pezzi speciali per il comando, l'impianto
elettrico ed il relativo quadro di comando, tutti i sistemi ti
sicurezza e di interruzione di energia durante le manovre.
misure  2,40 x 2,40 x 2,40
 Prezzo risultante da indaggine di mercato.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 18´000,00 36´000
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94 Torrino ascensore esterno al livello stradale  realizzato con
PAC028 struttura in carpenteria metallica e rivestimento tramite
28/07/2006 pannelli piani di vetro  stratificato di sicurezza e corten (lato

retro e copertura) fissato alla struttura con fissaggi bullonati
puntuali e sistema tipo "airplan" o "variomont" o similari. I
pannelli di vetro di sicurezza piani saranno costituiti da due
float temperati trasparenti (8 + 8 mm + vhb) con interposto
film  capace di conferire carattere di opalescenza al pannello
e la colorazione desiderata dal Committente. La superficie in
vista del pannello sarà rivestita con micro-lamina di
protezione trasparente antigraffiti con elevata resistenza alla
trazione e alla abrasione. I pannelli saranno sospesi alla
struttura di acciaio tramite speciali accessori in acciaio inox
AISI 316L (denominati rotule o stelle) bullonati al pannello
di vetro con l'ausilio di speciali guarnizioni antivibranti e
fissati alla struttura tramite bullonatura o saldatura. La
struttura metallica sarà costituita da montanti HEB 120 e
correnti orizzontali UPN 120 compensata con il relativo
prezzo di tariffa. Gli elementi strutturali saranno collegati tra
loro tramite saldatura e con l'ausilio di piatti di acciaio come
da disegni di dettaglio e ancorati anche alla struttura in c.a.
come da disegni di dettaglio.  I bordi inferiori dei pannelli di
vetro saranno protetti tramite cordolo in pietra naturale
(diorite del Piemonte). La copertura, realizzata in vetro di
sicurezza antisfondamento trasparente (8 + 8 mm + vhb)
dovrà essere applicata garantendo lungo i bordi, tramite
apposita cornice in lamiera di acciaio verniciata (sp. 12/10),
la  ventilazione e la protezione dall'acqua.
- Compresa posa, compresi collegamenti di equipotenzialità
completi di cavi e connessioni necessarie, compresi elementi
di connessione e pezzi speciali, compresi tutti gli oneri
aggiuntivi (tracciamento, progetto e calcoli, disegni
costruttivi, prototipi per approvazione, trasporto stoccaggio,
posa per periodi di tempo non continuativi, pulizia a fondo
finale, perfetto livellamento_.).
Esclusa la struttura metallica e le opere edili di rifinitura
Prezzo approvato nella metropolitana di Torino, riferito al
2003, si incrementa del 5% per aggiornamento al 2005:
26.000 x 1.05 = 27.300
ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20%
27.300 x 1.20 = 32760

1,00

SOMMANO ognuno 1,00 32´760,00 32´760

95 Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera e
07.02.02 media , esclusi impalcati da ponte, costituita da profili aperti
31/07/2006 laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari, piatti, fino a

mm 140, realizzata in stabilimento secondo i disegni
esecutivi di progetto e pronta per l'assemblaggio, in opera
tramite giunti bullonati o saldati, compresi i bulloni a media
ed alta resistenza classe 8.8, completa di forature, saldature
con elettrodi omologati, piegature e quanto altro necessario
per la realizzazione dei singoli elementi, il trasporto ed il tiro
in alto. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche
obbligatorie previste dal C.S.A. che ai sensi del comma 7
dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico
dell'Amministrazione; il trattamento anticorrosivo,
l'assemblaggio ed il montaggio in opera. - In acciaio S235J o
S275J
ossatura torrino ascensore 8´000,00

SOMMANO al kg 8´000,00 3,36 26´880

96 Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con
07.02.16.01 trattamento a caldo mediante immersione in vasche
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31/07/2006 contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa
preparazione delle superfici mediante decapaggio,
sciacquatura, ecc. per carpenteria pesante

8´000,00

SOMMANO al kg 8´000,00 0,71 5´680

97  - Corrimano per parapetti, scale e passerelle interni,
PAC029 realizzato con tubolare in acciaio inox (diametro esterno 55
29/07/2006 mm) con trattamento di verniciatura ferromicaceo e due

correnti secondari a sezione circolare (diam 20 mm) in
acciaio inox 304 satinato come da disegni architettonici,
sostenuti da coppie di montanti costituiti da piatti in acciaio
inox satinato, sagomati come da disegno architettonico,
saldati ad un piatto in acciaio ancorato al c.a. tramite tasselli
ad espansione. Il collegamento tra montanti e piatti di
sostegno sarà realizzato tramite sistema a "baionetta" come
da progetto mediante saldatura eseguita in officina o
bullonatura in opera, secondo le tipologie rappresentate in
progetto (corrimano continuo per scale e discontinuo per
parapetti orizzontali).
- Compresa posa, compresi collegamenti di equipotenzialità
completi di cavi e connessioni necessarie, compresi elementi
di raccordo e pezzi speciali di ogni tipo necessari per
realizzare le geometrie di progetto. Sono altresì compresi
tutti gli oneri aggiuntivi (tracciamento, disegni costruttivi,
prototipi per approvazione, trasporto stoccaggio, posa per
periodi di tempo non continuativi, pulizia a fondo finale,
perfetto livellamento_.).
Prezzo approvato nella metropolitana di Torino, riferito al
2003, si incrementa del 5% per aggiornamento al 2005:
126,00 x 1.05 = 132,30
ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20%
132,30 x 1.20 = 158,76
protezione scale atrio e mezzanino 180,00 180,00

SOMMANO ml 180,00 158,76 28´577

98 SEDUTE DA 5 POSTI.
PAC030 Prezzo approvato nella metropolitana di Torino, riferito al
29/07/2006 2003, si incrementa del 5% per aggiornamento al 2005:

2000 x 1.05 = 2100,00
ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20%
2100,00 x 1.20 = 2520,00

4,00

SOMMANO n. 4,00 2´520,00 10´080

99 CESTINI PORTARIFIUTI SECONDO LE RICHIESTE
PAC031 DELLA D.L. IN ACCIAIO VERNICIATO A FUOCO CON
29/07/2006 LOGO CITTA' DI PALERMO.

Prezzo approvato nella metropolitana di Torino, riferito al
2003, si incrementa del 5% per aggiornamento al 2005:
600 x 1.05 = 630,00
ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20%
630 x 1.20 = 756,00

10,00

SOMMANO n. 10,00 756,00 7´560

100 CASSONETTO MONOFACCIALE PER SEGNALETICA
PAC032 LUMINOSA, FISSATO A PARETE, COMPLETO DI
29/07/2006 ATTACCHI ALLA MURATURA.

Prezzo approvato nella metropolitana di Torino, riferito al
2003, si incrementa del 5% per aggiornamento al 2005:
330 x 1.05 = 346.50

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO
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ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20%
346.50 x 1.20 = 415.80

30,00

SOMMANO n. 30,00 415,80 12´474

101 PANNELLO SEGNALETICA MURALE VERTICALE,
PAC033 NON LUMINOSO.
29/07/2006 Prezzo approvato nella metropolitana di Torino, riferito al

2003, si incrementa del 5% per aggiornamento al 2005:
500,00 x 1.05 = 525,00
ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20%
525,00 x 1.20 = 630,00

30,00

SOMMANO mq 30,00 630,00 18´900

102 PANNELLO SEGNALETICO MURALE VERTICALE
PAC034 LUMINOSO, COMPLETO DI ATTACCHI ALLA
29/07/2006 MURATURA.

Prezzo approvato nella metropolitana di Torino, riferito al
2003, si incrementa del 5% per aggiornamento al 2005:
520 x 1.05 = 546
ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20%
546 x 1.20 = 655,20

24,00

SOMMANO n. 24,00 655,20 15´725

103 BACHECA PER APPLICAZIONE CARTELLONISTICA
PAC035 PUBBLICITARIA, ILLUMINATA CON TUBI
29/07/2006 FLUORESCENTI.

Prezzo approvato nella metropolitana di Torino, riferito al
2003, si incrementa del 5% per aggiornamento al 2005:
1800 x 1.05 = 1890
ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20%
1890 x 1.20 = 2268

20,00

SOMMANO n. 20,00 2´268,00 45´360

104 ARMADIO DI ALLOGIAMENTO UNI 145, COMPLETO
PAC036 DI APPARATI DI ANCORAGGIO ALLA MURATURA.
29/07/2006 Prezzo approvato nella metropolitana di Torino, riferito al

2003, si incrementa del 5% per aggiornamento al 2005:
2400 x 1.05 = 2520
ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20%
2520 x 1.20 = 3024

16,00

SOMMANO n. 16,00 2´520,00 40´320

105 Carter luminoso metallico costituito da lastra in lega di
PAC037 alluminio (spessore 12/10) piegata e sagomata in modo da
29/07/2006 alloggiare un pannello (larghezza = 30 cm) in policarbonato

ed un sistema di chiusura a cerniera con apertura per
ispezione a brucola, inclinato, fissato alla parete in c.a. lungo
le scale mobili al livello banchina come da disegni
architettonici tramite tasselli ad espansione. Tutti i dettagli di
realizzazione, di fissaggio e di alloggiamento dei corpi
illuminanti retrostanti saranno eseguiti secondo i disegni
costruttivo eseguiti dall'Appaltatore (la fornitura dei corpi
illuminanti è esclusa).
- Compresa posa, compresi collegamenti di equipotenzialità
completi di cavi e connessioni necessarie, compresi elementi
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di connessione e pezzi speciali, compresi tutti gli oneri
aggiuntivi (tracciamento, disegni costruttivi, prototipi per
approvazione, trasporto stoccaggio, posa per periodi di
tempo non continuativi, pulizia a fondo finale, perfetto
livellamento_.).
Prezzo approvato nella metropolitana di Torino, riferito al
2003, si incrementa del 5% per aggiornamento al 2005:
288 x 1.05 = 302,40
ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20%
302,40 x 1.20 = 362,88

80,00 80,00

SOMMANO ml 80,00 362,88 29´030

106 PALINA ESTERNA CON INDICAZIONE ACCESSO
PAC038 METROPOLITANA COMPLETA DI CASSONETTO
29/07/2006 LUMINOSO E ATTACCHI AL PAVIMENTO.

Prezzo approvato nella metropolitana di Torino, riferito al
2003, si incrementa del 5% per aggiornamento al 2005:
1550 x 1.05 = 1627,50
ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20%
1627,50 x 1.20 = 1953,00

2,00

SOMMANO n. 2,00 1´953,00 3´906

107 Fornitura e posa di materiale ignifugo antifuoco (REI 120)
PAC039 per la chiusura permanente o provvisoria di asole e fori per il
30/07/2006 passaggio di cavi, canaline, passerelle porta cavi, tubi.

costituito da elementi solidi (tipo mattoni o altre forme)
deformabili e modellabili alfine di potersi adattare alle
geometrie del passaggio (fattore minimo di espansione a 300
° 1:3) oppure, in alternativa, da schiuma con elevate
caratteristiche di espansione al momento dell'applicazione
(superiore a 6 volte).  I materiali impiegati dovranno essere
di Classe B1 (DIN4102) e disposti in modo da garantire uno
spessore medio di riempimento del foro o asola di 15 cm.
Compresa posa, compresa assistenza di personale
specializzato, finitura con sigillanti accessori e preparazione
delle superfici di applicazione.
 Prezzo metropolitana di Torino riferito al 2003 si aggiorna
al 2005 aumentando del 5%
1600,00 x 1.05 = 1680
ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20%
1680 x 1.20 = 2016
sigillature asole e passaggi impianti 30,00

SOMMANO mq 30,00 2´016,00 60´480

108 Controsoffitti piani fonoassorbenti, con  classe di reazione al
PAC040 fuoco 0, realizzati con lastre non forate ad alto potere
30/07/2006 fonoassorbente  esenti da fibre, dallo spessore totale di 15

mm montate con viti autoperforanti su doppia orditura
metallica in acciaio zincato fissata al solaio con ganci a
molla e pendini. Superficie dei pannelli trattata con speciale
intonaco a spruzzo con elevato potere di miglioramento delle
prestazioni fonoassorbenti, disponibile in diverse
colorazioni, a base di leganti idraulici. La struttura metallica
sarà realizzata con profili perimetrali e portanti (orditura
primaria e secondaria) a norma DIN 18182 appositamente
progettati e messi in opera secondo i disegni costruttivi
preventivamente realizzati dall'Appaltatore sulla base del
progetto architettonico e consegnati per approvazione alla
D.L.. Spessore totale (lastre + doppia orditura) circa 7 cm.
Isolamento acustico della struttura metallica dalle pareti e
dalla struttura portante tramite cuscinetti vinilici. La
fornitura sarà comprensiva di stuccatura di giunti, angoli, e
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delle teste delle viti in modo da garantire una superficie
pronta per la finitura, compresa nella presente fornitura,
realizzata tramite verniciatura bianca a spruzzo (riflessione
luminosa del 67,5 % a norma DIN 5033). Le fughe
dovranno essere completamente nascoste dalla stuccatura e
verniciatura uniforme della superficie.
- Compresa posa, compresi collegamenti di equipotenzialità
completi di cavi e connessioni necessarie, compresi tutti gli
oneri aggiuntivi (tracciamento, disegni costruttivi, prototipi
per approvazione, trasporto stoccaggio, posa per periodi di
tempo non continuativi, pulizia a fondo finale, perfetto
livellamento_.).
Prezzo metropolitana di Torino riferito al 2003 si aggiorna al
2005 aumentando del 5%
105,00 x 1.05 = 110.25
ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20%
110.25 x 1.20 = 132.30

200,00

SOMMANO mq 200,00 132,30 26´460

109 Fornitura e posa di film decorativo antigraffiti e
PAC043 antiabrasione costituito da doppie microlamine adesive.
31/07/2006 Prezzo metropolitana di Torino riferito al 2003 si aggiorna al

2005 aumentando del 5%
32,00 x 1.05 = 33,60
ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20%
33,60 x 1.20 = 40,32
alcune zone aperte al pubblico 300,00

SOMMANO mq 300,00 33,60 10´080

Parziale LAVORI A CORPO Euro 11´904´928

T O T A L E   Euro 11´904´928
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 RUSTICO 9´539´667
  002 FINITURE 2´365´261

Totale SUPER CATEGORIE Euro 11´904´928
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 CORPO STAZIONE 9´311´944
  002 SISTEMAZIONI SUPERFICIALI 227´723
  003 FINITURE CORPO STAZIONE 2´365´261

Totale CATEGORIE Euro 11´904´928
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO Euro 11´904´928

C:001 RUSTICO Euro 9´539´667

C:001.001      CORPO STAZIONE Euro 9´311´944

C:001.001.001           prezzi MM (metropolitana di milano) Euro 96´704
C:001.001.002           prezzi regione Piemonte Euro 11´117
C:001.001.003           Nuovi prezzi approvati metro Torino Euro 13´273
C:001.001.005           Prezzi Regione Sicilia 2005 Euro 6´623´983
C:001.001.006           Prezzi passante ferroviario torino Euro 2´566´867

C:001.002      SISTEMAZIONI SUPERFICIALI Euro 227´723

C:001.002.005           Prezzi Regione Sicilia 2005 Euro 227´723

C:002 FINITURE Euro 2´365´261

C:002.003      FINITURE CORPO STAZIONE Euro 2´365´261

C:002.003.002           prezzi regione Piemonte Euro 4´345
C:002.003.003           Nuovi prezzi approvati metro Torino Euro 653´942
C:002.003.005           Prezzi Regione Sicilia 2005 Euro 1´289´374
C:002.003.007           Prezzi desunti da indagine di mercato Euro 417´600

TOTALE  Euro 11´904´928

     Data, 14/01/2014

Il Tecnico
prima firma
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

RUSTICO   (SpCat 1)
CORPO STAZIONE  (Cat 1)

1 BONIFICA BELLICA DI TERRENI DA BOMBE, FINO A
MM96-NPR/ 1 MT DI PROFONDITA'
02
25/07/2006 Corpo stazione 100,00 13,00 1´300,00

90,00 15,00 1´350,00

SOMMANO mq 2´650,00 0,40 1´060

2 LOCALIZZAZIONE DI ORDIGNI A MAGGIORE
MM96-NPR/ PROFONDITA'
03 2´650,00
25/07/2006

SOMMANO mq 2´650,00 5,06 13´409

3 RECUPERO ORDIGNI
MM96-NPR/ (par.ug.=2650*0,10) 265,00 265,00
04
25/07/2006

SOMMANO mq 265,00 18,75 4´969

4 Perforazioni verticali del diametro di 250/300 mm per
04.04.01.02 profondità fino a 30 m, in terreni di qualsiasi natura e
23/07/2006 consistenza o rocce di media durezza perforabili senza

l'impiego di c ...  geologici, non sono accessibili alle
macchine di cui sopra e pertanto devono essere eseguite con
sonde di perforazione.
C0nsolidamenti *(par.ug.=2*285) 570,00 31,00 17´670,00
sovrapprezzo voce 04.04.03 + 50% *(par.ug.=17670*0,50) 8835,00 8´835,00

SOMMANO al m 26´505,00 65,70 1´741´379

5 Iniezioni di miscela di cemento tipo 42.5 R eseguita a
21.07.09 pressione a mezzo di gruppo miscelatore, pompa, tubazione
23/07/2006 di mandata, apparecchio di controllo ed accessori, compreso

il lava ... o nel prezzo l'approntamento e il piazzamento di
tutta l'attrezzatura necessaria. - per ogni 100 kg di cemento
impiegato
si considera di iniettare una miscela con 100kg di cemento
ogni ml di foro 26´505,00

SOMMANO 26´505,00 38,10 1´009´841

6 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da
01.01.04.01 eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico,
25/07/2006 anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm,

in ... dia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo
mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai
45 kW.
Fino a quota imposta paratie 0,80 80,50 17,00 2,30 2´518,04
(par.ug.=0,80*2) 1,60 16,00 9,00 2,30 529,92

0,80 74,78 21,10 2,30 2´903,26
0,80 4,95 5,50 2,30 50,09
0,80 16,00 4,50 2,30 132,48

SOMMANO al m3 6´133,79 6,12 37´539

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 2´808´197
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´808´197

7 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da
01.01.04.03 eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico,
21/07/2006 anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm,

in ... riale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni
qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di
resistenza.
Fino a quota imposta paratie 0,20 80,50 17,00 2,30 629,51
(par.ug.=0,2*2) 0,40 16,00 9,00 2,30 132,48

0,20 74,78 21,10 2,30 725,81
0,20 4,95 5,50 2,30 12,52
0,20 16,00 4,50 2,30 33,12

SOMMANO al m3 1´533,44 16,60 25´455

8 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da
01.01.06.01 eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico
02/08/2006 fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, ...

dia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo
di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.
CORPO STAZONE FINO A 2 MT 77,31 8,40 2,00 1´298,81

13,00 12,40 2,00 322,40
23,10 14,00 2,00 646,80
27,58 14,00 2,00 772,24

scale 18,20 3,50 2,00 127,40
5,50 3,50 2,00 38,50

calaggio materiali 5,00 5,50 2,00 55,00
ventilazione *(lung.=13,20+12,60) 25,80 3,00 2,00 154,80

Parziale al m3 3´415,95
CORPO STAZONE oltre i 2 MT 77,31 8,40 20,75 13´475,13

13,00 12,40 20,75 3´344,90
23,10 14,00 4,05 1´309,77
27,58 14,00 4,05 1´563,79

scale 18,20 3,50 2,20 140,14
5,50 3,50 2,10 40,43

calaggio materiali 5,00 5,50 4,05 111,38
ventilazione *(lung.=13,20+12,60) 25,80 3,00 11,20 866,88

Parziale al m3 20´852,42

compenso per profondità oltre i due metri=+10% *
(par.ug.=20852,42*0,10) 2085,24 2´085,24

Parziale al m3 2´085,24
a detrarre quantità art 01.01.05.03 *(par.ug.=0,2(3415,95+
20852,42+2085,24)) 5270,72 -5´270,72

Parziale al m3 -5´270,72

Sommano positivi al m3 26´353,61
Sommano negativi al m3 -5´270,72

SOMMANO al m3 21´082,89 9,55 201´342

9 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da
01.01.06.03 eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico
02/08/2006 fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, ...

riale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni
qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di
resistenza.

5´270,72

SOMMANO al m3 5´270,72 26,90 141´782

10 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a
01.02.04.02 rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori
25/07/2006 o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... -

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 3´176´776
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´176´776

1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano. - Per ogni m³ di
scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro:
si considera una distanza di 15 km *(par.ug.=(6133,79+ 510312,6
1533,44+21082,89+5270,72)*15) 0 510´312,60

SOMMANO 510´312,60 0,63 321´497

11 MAGGIORAZIONE PER SCAVI IN SOTTERRANEO
MM96-NPR/ (SOTTO SOLETTA). IL PREZZO MM RIFERITO AL
01 1996 SI INCREMENTA DEL 25% DA CUI 1,87*
25/07/2006 1.25=2,34 PER AGGIORNARLO AL 2013 SI

INCREMENTA DEL 20% DA CUI 2.34*1,20=2.81
20´852,42

SOMMANO mc 20´852,42 2,81 58´595

12 Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui
01.02.02 ai precedenti artt. 1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle
25/07/2006 materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul

mezzo di trasporto, con mezzi meccanici, e compreso il
trasporto nell'ambito del cantiere. - Per ogni m³ di scavo
Fino a quota imposta paratie 80,50 17,00 1,20 1´642,20

2,00 16,00 9,00 1,20 345,60
74,78 21,10 1,20 1´893,43
4,95 5,50 1,20 32,67

16,00 4,50 1,20 86,40

SOMMANO al m³ 4´000,30 4,53 18´121

13 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto come
01.06.19 all'art.1.6.14 ed aventi le seguenti caratteristiche: peso
25/07/2006 unitario ? 600 gr./m2; spessore (sotto un carico di 2 kPa) ? 4

m ... 12236); permeabilità orizzontale calcolata a 2 kPa > 50
l/h*m (E DIN 60500/4). Con tutti gli oneri di cui
all'art.1.6.14
Fino a quota imposta paratie 80,50 17,00 1´368,50

2,00 16,00 9,00 288,00
74,78 21,10 1´577,86
4,95 5,50 27,23

16,00 4,50 72,00

SOMMANO al m2 3´333,59 9,10 30´336

14 Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale
01.05.05 e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed
25/07/2006 altre opere consimili, con idonee materie provenienti, a cu ...

e delle scarpate, ed ogni altro onere per dare il rilevato
compiuto a regola d'arte. - per ogni m³ di rilevato assestato
ripristini 80,50 17,00 1,20 1´642,20

2,00 16,00 9,00 1,20 345,60
74,78 21,10 1,20 1´893,43
4,95 5,50 1,20 32,67

16,00 4,50 1,20 86,40

SOMMANO al m³ 4´000,30 16,30 65´205

GALLERIE DI BANCHINA  (Cat 3)

15 Galleria naturale di banchina, prezzo desunto dall'elenco
PAC014 approvato della metropolitana di torino e riferito al 2005,
27/07/2006 compreso ogni onere per dare il lavoro finito e completo,

comp ... tesso grado di difficoltà nella loro esecuzione.
aggiornamento al 2013 aumentando del 10%

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´670´530

15916,00 x 1.10 = 19099,20
2,00 54,00 108,00

SOMMANO ml 108,00 19´099,20 2´062´714

16 Galleria naturale di collegamento tra il corpo stazione e le
PAC015 gallerie di banchina, eseguita a mano, comprese le opere di
27/07/2006 consolidamento e di sostegno, delle dimensioni illustrate n ...

rogetto. Prezzo ricavato per analogia a lavori simili.
aggiornamento al 2013 aumentando del 20%
10000 x 1.20 = 132.3

2,00 4,30 8,60

SOMMANO ml 8,60 12´000,00 103´200

CORPO STAZIONE  (Cat 1)

17 ESECUZIONE DI ELEMENTI DI PARATIE IN
NP 01/ CALCESTRUZZO ARMATO DELLO SPESSORE DI CM
NODO-TO- 120 REALIZZATI NEL SOTTOSUOLO DI TORINO E
NP05 COLLEGNO INTERESSATO DA STRATI MULTIPLI DI
25/07/2006 "PUDDINGHE", ENTR ... RA ESCLUSO SOLO IL

COSTO DELL' ARMATURA CHE SARA'
COMPENSATA CON IL RELATIVO PREZZO DI
TARIFFA.
AGGIORNAMENTO AL 2013
CORPO STAZIONE *(lung.=77,31+15,47+12,61+15,47+
3,33+77,54) 201,73 38,00 7´665,74

SOMMANO mq 7´665,74 401,60 3´078´561

18 Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera e
07.02.02 media , esclusi impalcati da ponte, costituita da profili aperti
28/07/2006 laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari, piatti, fi ...

dell'Amministrazione; il trattamento anticorrosivo,
l'assemblaggio ed il montaggio in opera. - In acciaio S235J o
S275J
Puntoni provvisori D 508 mm  S 10 mm *(par.ug.=2*10) 20,00 8,00 130,00 20´800,00
Travi di collegamento 2,00 200,00 40,00 16´000,00

SOMMANO al kg 36´800,00 3,36 123´648

19 Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a
04.01.02.05 rotazione, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusi
25/07/2006 soltanto i banchi di rocce compatte che richiedono l'uso  ...

rico dell'Amministrazione come già indicato in premessa: -
Formato da conglomerato cementizio C 20/25 diametro di
800 mm

228,00 19,00 4´332,00
sovrapprezzzo voce 04.01.03 228,00 11,00 2´508,00
sovrapprezzzo voce 04.01.05 *(par.ug.=4332*0,30) 1299,60 1´299,60

SOMMANO al m. 8´139,60 119,50 972´682

20 Conglomerato cementizio per strutture non armate o
03.01.01.02 debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il
25/07/2006 conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste

ultime ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione
con C 12/15
corpo stazione, getto di pulizia copertura 1567,60 0,15 235,14
piano atrio 810,00 0,20 162,00
provvisorio piano atrio 575,00 0,15 86,25
piano mezzanino 705,00 0,15 105,75

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 589,14 10´011´335
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 589,14 10´011´335

piano banchina 827,50 0,20 165,50
scale esterne 3,00 24,00 2,00 0,20 28,80

Parziale al m3 783,44
per opere varie + 10% *(par.ug.=831,02*0,1) 83,10 83,10

Parziale al m3 83,10

SOMMANO al m3 866,54 124,00 107´451

21 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in
03.01.02.03 ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in
25/07/2006 ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2

(UNI 11104 ... arsi ove necessari ed escluse le casseforme e
le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori
edili : C 32/40
corpo stazione,
solettone di fondo 89,83 7,90 1,60 1´135,45
soletta di fondo piano atrio 62,18 13,20 0,60 492,47
(par.ug.=(1135,45+492,47)*0,15) 244,19 244,19

SOMMANO al m3 1´872,11 159,20 298´040

22 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in
03.01.03.10 ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3,
25/07/2006 XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente

aggressivo clas ... utarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura. - Per opere in elevazione
per lavori edili C 28/35
cordolo paratie 179,45 1,20 0,90 193,81
cordolo pali 228,36 1,20 0,90 246,63
cordoli e travi varie di copertura 120,00
cordoli e travi varie piano atrio 154,00
ascensore atrio superficie 7,60 0,20 13,00 19,76
banchina piano atrio 43,00 13,00 0,20 111,80
cordoli e travi varie mezzanino 264,70 0,80 211,76
rivestimento piano atrio 374,36 0,30 5,20 584,00
rivestimento piano mezzanino 206,00 0,80 6,30 1´038,24
Massetto protezione impermeabilizzazione 1180,00 0,10 118,00
Rivestimento piano banchina 206,00 0,80 7,80 1´285,44
banchina stazione 88,00 7,00 0,30 184,80
muri banchina stazione 215,00 0,30 1,30 83,85
muri banchina stazione 10,00 0,50 1,30 6,50
rivestimento pali 2106,00 0,40 842,40
vani ascensore e cavedi 27,00 0,30 21,00 170,10
scala servizio 24,00
pianerottolo scala interna 16,13
pianerottolo scala esterna 5,76
rampa scala interna 56,06

Parziale al m3 5´473,04
per opere varie + 10% *(par.ug.=5473,04*0,10) 547,30 547,30

Parziale al m3 547,30

SOMMANO al m3 6´020,34 167,00 1´005´397

23 Solaio prefabbricato H 0,80 mt compresi getti di
PAC013 completamento, ferri aggiutivi, eventuali casseri e impalcati
25/07/2006 di sostegno. - Prezzo accorpato.

zona copertura 11,00 6,00 66,00

SOMMANO mq 66,00 255,00 16´830

24 Soletta allegerita H 0,90 mt con tubi D 500 mm - Prezzo
PAC003 accorpato.

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 11´439´053
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´439´053

25/07/2006 cemento ( art. 03.01.04.13) mc/mq = 0,655 x 153,6 =
100,60
casseri a perdere ( prezzo ANAS)  mq/mq  1,96 x 28,94 =
56,72
armatura (art. 03.02.01.01) kg/mq = 135 x 1,64 = 221,40
copertura 697,40

SOMMANO mq 697,40 378,73 264´126

25 Soletta allegerita H 1,40 mt con casseri 0,70 x 0,95 - Prezzo
PAC007 accorpato.
25/07/2006 cemento ( art. 03.01.04.13) mc/mq = 0,70 x 153,6 =

107.52
casseri a perdere ( prezzo ANAS)  mq/mq  3,47 x 28,94 =
100.42
armatura (art. 03.02.01.02) kg/mq = 110 x 1,64 = 180.40
copertura 13,00 3,00 39,00

SOMMANO mq 39,00 388,34 15´145

26 Soletta allegerita H 0,80 mt con tubi D 400 mm - Prezzo
PAC006 accorpato.
25/07/2006 cemento ( art. 03.01.04.13) mc/mq = 0,62 x 153,6 =  95.23

casseri a perdere ( prezzo ANAS)  mq/mq  1,79 x 28,940 =
51.80
armatura (art. 03.02.01.02) kg/mq = 100 x 1,64 = 164
copertura 63,50 8,40 533,40
piano atrio 61,00 8,40 512,40
piano mezzanino 497,25

SOMMANO mq 1´543,05 311,03 479´935

27 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o
03.02.01.01 B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi
25/07/2006 diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera

compreso l'on ... rio per le prove dei materiali (queste ultime
a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento
armato intelaiate

cordolo coronamento paratie 193,81 80,00 15´504,80
cordolo pali 246,63 80,00 19´730,40
cordoli e travi copertura 119,62 120,00 14´354,40
cordoli e travi atrio 154,10 120,00 18´492,00
cordoli e travi mezzanino 211,76 120,00 25´411,20
scala di servizio 24,00 120,00 2´880,00
pianerottolo scala interna 16,13 150,00 2´419,50
pianerottolo scala esterna 5,76 80,00 460,80
rampa scale interne 56,06 150,00 8´409,00
rampa scale esterne 28,03 80,00 2´242,40
soletta scala mobile 25,40 80,00 2´032,00

Parziale al kg. 111´936,50
per opere varie + 10% *(par.ug.=111936,50*0,1) 11193,65 11´193,65

Parziale al kg. 11´193,65

SOMMANO al kg. 123´130,15 1,90 233´947

28 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o
03.02.01.02 B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi
25/07/2006 diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera

compreso l'on ... e dei materiali (queste ultime a carico
dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato
escluse quelle intelaiate
paratie 7665,74 120,00 919´888,80
pali *(lung.=0,40*0,40*3,14) 4332,00 0,50 80,00 173´280,00

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 1´093´168,80 12´432´206
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´093´168,80 12´432´206

ascensore atrio-superficie 19,76 100,00 1´976,00
banchina piano atrio 113,52 100,00 11´352,00
rivestmento piano atrio 584,00 100,00 58´400,00
rivestimento piano mezzanino 1038,24 100,00 103´824,00
rivestimento piano banchina 1285,44 100,00 128´544,00
banchina entro stazione 184,80 120,00 22´176,00
muri banchina 83,85 80,00 6´708,00
muri banchina s 50 6,50 80,00 520,00
rivestimento pali 842,40 50,00 42´120,00
vano ascensore e cavedi 170,10 100,00 17´010,00
soletta di fondo piano atrio 492,47 80,00 39´397,60
solettone di fondo 1135,45 80,00 90´836,00

Parziale al kg. 1´616´032,40
opere varie + 10% *(par.ug.=1616032,40*,1) 161603,2

4 161´603,24

Parziale al kg. 161´603,24

SOMMANO al kg. 1´777´635,64 1,64 2´915´322

29 COLLEGAMENTI, SALDATURE ED ARMATURE IN
NP021 ACCIAIO Fe B38K PER L'IMPIANTO DI PROTEZIONE
19/07/2006 DALLE CORRENTI VACANTI NELLE OPERE IN

CEMENTO ARMATO SECONDO GLI ELABORATI
GRAFICI SPECIFICI DEL ... L PREZZO
METROPOLITANA D TORINO E' RIFERITO AL 2003
PER AGGIORNARLO AL 2005 SI INCREMENTA DEL
5% DA CUI 0.01*0,05=0,0105
(par.ug.=123130,15+1777635,64) 1900765,

79 1´900´765,79

SOMMANO Kg 1´900´765,79 0,01 19´008

30 Impermeabilizzazione con membrana composita costituita
12.01.05 da: - strato superiore in bitume modificato con polimeri
25/07/2006 elastoplastomeri APP; - armatura composita a tre strati

preimpregnat ... ezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte.
soletta di copertura 2´000,00
piano atrio 374,36 6,20 2´321,03
soletta piano atrio 62,18 13,20 820,78
piano mezzanino 206,00 7,20 1´483,20
piano banchina 206,00 10,00 2´060,00
fondo 827,50

Parziale 9´512,51
maggiorazione 10% per opere varie *(par.ug.=9512,51*0,1) 951,25 951,25

Parziale 951,25

SOMMANO 10´463,76 20,50 214´507

31 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di
03.02.03 qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate
25/07/2006 in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con l ...

teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per
la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.
rivestimento piano atrio 374,36 5,20 1´946,67
rivestimento piano mezzanino 206,00 6,30 1´297,80
rivestimento piano banchina 206,00 7,80 1´606,80
banchina stazione 1´183,60
muri banchina 585,00

Parziale al m2 6´619,87

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 6´619,87 15´581´043
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´619,87 15´581´043

opere varie + 10% *(par.ug.=6619,87*0,10) 661,99 661,99

Parziale al m2 661,99

SOMMANO al m2 7´281,86 19,70 143´453

32 Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di
03.02.02 qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali,
25/07/2006 comprese le armature di sostegno e di controventatura,

compre ... to del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte,
misurate per la superficie dei casseri a contatto dei
conglomerati.
vano ascensore e cavedi 1´331,60
pianerottoli scale interne 72,96
rampe scale interne 269,64
rampe scale esterne 28,80
scala mobile 8,80

Parziale al m² 1´711,80
opere varie + 10% *(par.ug.=1711,80*0,1) 171,18 171,18

Parziale al m² 171,18

SOMMANO al m² 1´882,98 30,80 57´996

33 Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi
07.01.01 sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico,
25/07/2006 completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese

le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro
onere.
staffe, zanche e interventi vari 3000,00 3´000,00

SOMMANO al kg 3´000,00 3,47 10´410

34 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2
07.01.03 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole,
25/07/2006 zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o p ...

stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro
occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.

3´000,00

SOMMANO al kg. 3´000,00 2,59 7´770

35 Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il
21.01.03.01 taglio dei ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone
25/07/2006 di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo

meccanico
Demolizione paratie fino a Q. -3,00
Stazione 205,65 1,20 1,00 246,78

Piano banchine, demoliz. paratie 4,00 6,00 5,00 1,20 144,00
Per ancoraggio solaio corpo stazione alle paratie, tasche *
(par.ug.=4*15) 60,00 60,00

SOMMANO al m³ 450,78 454,70 204´970

36 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si
21.01.26 eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa
25/07/2006 parte il comune medesimo o su aree autorizzate al

conferimen ... lo del cassone, esclusi gli oneri di
conferimento a discarica. - per ogni m³ di materiale
trasportato misurato sul mezzo

450,78

SOMMANO al m³ 450,78 24,70 11´134

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 16´016´776
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16´016´776

37 BARRIERA AL VAPORE PER MANTI SINTETICI DI
01.P10.F55 IMPERMEABILIZZAZIONE IN POLIETILENE DELLO
010 SPESSORE DI mm 0,4
25/07/2006 corpo stazione, getto di pulizia

copertura 1´567,63
pulizia per getto solettoni intermedi 1´410,00
maggiorazione 10% *(par.ug.=1977,63*0,1) 197,76 197,76

SOMMANO mq 3´175,39 2,11 6´700

38 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi
15.04.14.01 alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per
25/07/2006 colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali

occorrenti,  ... dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per
dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.. per
diametro di 40 mm
scarichi interni stazione 300,00 300,00

SOMMANO al m 300,00 12,60 3´780

39 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi
15.04.14.02 alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per
25/07/2006 colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali

occorrenti,  ... dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per
dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.. per
diametro di 50 mm
scarichi interni stazione 300,00 300,00

SOMMANO al m 300,00 13,60 4´080

40 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi
15.04.14.05 alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per
25/07/2006 colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali

occorrenti,  ... ei giunti, ogni altro onere ed accessorio per
dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.. per
diametro di 100 mm
scarichi interni stazione 400,00 400,00

SOMMANO al m 400,00 17,90 7´160

41 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi
15.04.14.06 alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per
25/07/2006 colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali

occorrenti,  ... ei giunti, ogni altro onere ed accessorio per
dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.. per
diametro di 110 mm
scarichi interni stazione 400,00 400,00

SOMMANO al m 400,00 19,10 7´640

42 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi
15.04.14.09 alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per
25/07/2006 colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali

occorrenti,  ... ei giunti, ogni altro onere ed accessorio per
dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.. per
diametro di 160 mm
scarichi interni stazione 400,00 400,00

SOMMANO al m 400,00 24,10 9´640

43 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi
15.04.14.10 alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 16´055´776
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16´055´776

25/07/2006 colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali
occorrenti,  ... ei giunti, ogni altro onere ed accessorio per
dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.. per
diametro di 200 mm
scarichi interni stazione 400,00 400,00

SOMMANO al m 400,00 29,90 11´960

44 Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e
07.01.02 dimensione o lamiere, composti a semplice disegno
19/07/2006 geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche

ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi
ed ogni altro onere.
per chiusini, griglie, telai e varie, ventilazione, accesso
materiali 8´000,00

SOMMANO al kg 8´000,00 3,09 24´720

45 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2
07.01.03 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole,
19/07/2006 zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o p ...

stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro
occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.
per griglie, telai, staffe, zanche..... 8´000,00

SOMMANO al kg. 8´000,00 2,59 20´720

46 Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con
07.02.16.01 trattamento a caldo mediante immersione in vasche
19/07/2006 contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa

preparazione delle superfici mediante decapaggio,
sciacquatura, ecc. per carpenteria pesante

8´000,00

SOMMANO al kg 8´000,00 0,71 5´680

SISTEMAZIONI SUPERFICIALI  (Cat 2)

47 Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in
06.04.03 conglomerato cementizio delle dimensioni di 80x50x80 cm a
25/07/2006 doppio scomparto con chiusura idraulica, compreso il

massetto di posa in ... glomerato cementizio di spessore non
inferiore a 10 cm, escluso scavo, telaio e griglia in ghisa da
compensarsi a parte.
raccolta acque meteoriche 15,00

SOMMANO cad. 15,00 122,20 1´833

48 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a
06.04.02.01 grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e
25/07/2006 recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di

rottura, m ... so le opere murarie ed ogni altro onere per dare
l'opera finita a regola d'arte. classe B 125 (carico di rottura
125 kN)

15,00 80,00 1´200,00

SOMMANO al kg. 1´200,00 3,96 4´752

49 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali
01.01.07.01 esistenti in ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla
15/07/2006 profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in

mancanza di q ... dia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili
da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 16´125´441



pag. 12

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16´125´441

inferiore ai 45 kW.
rete raccolta acque meteoriche 500,00 0,60 1,30 390,00

SOMMANO al m3 390,00 10,33 4´029

50 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a
01.02.04.02 rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori
15/07/2006 o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... -

1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano. - Per ogni m³ di
scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro:
(par.ug.=390*15) 5850,00 5´850,00

SOMMANO 5´850,00 0,63 3´686

51 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per
13.07.01.02 fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN
25/07/2006 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di

tenuta el ... azione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 200 mm;
interno 192,2 mm
rete raccolta acque superficiali 300,00 300,00

SOMMANO al m. 300,00 17,80 5´340

52 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per
13.07.01.04 fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN
25/07/2006 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di

tenuta el ... azione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 315 mm;
interno 302,6 mm
rete raccolta acque superficiali 400,00 400,00

SOMMANO al m. 400,00 35,70 14´280

53 Conglomerato cementizio per strutture non armate o
03.01.01.02 debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il
25/07/2006 conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste

ultime ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione
con C 12/15
rinfianco tubazioni 700,00 0,60 0,40 168,00

SOMMANO al m3 168,00 124,00 20´832

54 Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo
06.02.11.01 conforme alle norme UNI EN 1343/2003, retta o curva in
25/07/2006 pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, lavorati a

punt ...  opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato
cementizio da compensarsi a parte. per elementi di formato
30x20 cm

400,00 400,00

SOMMANO al m 400,00 82,10 32´840

55 Pavimentazione in bologninato formato con bolognini di
06.02.01 natura calcarea (calcare bianco) o quarzarenitica conforme
25/07/2006 alle norme UNI EN 1342/2003 con resistenza a

compressione non infe ...  idoneo sottofondo da compensarsi
a parte, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
zone adiacenti la stazione 500,00

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 500,00 16´206´448
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 500,00 16´206´448

SOMMANO al m2 500,00 91,70 45´850

56 Fornitura e collocazione di rete metallica a doppia torsione
06.05.03 con maglie esagonale tipo 6x8 o 8x10 in accordo con le
25/07/2006 UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro con forte

zincatu ... regola d'arte, ed escluso l'eventuale cordolo in
sommità. Le suddette caratteristiche devono essere accertate
dalla D.L.
sottofondo pavimentazione marciapiedi 500,00 10,00 5´000,00

SOMMANO al kg. 5´000,00 6,72 33´600

57 Conglomerato cementizio per strutture non armate o
03.01.01.02 debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il
25/07/2006 conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste

ultime ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione
con C 12/15
sottofondo pavimentazione marciapiedi 500,00 0,15 75,00

SOMMANO al m3 75,00 124,00 9´300

58 Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico
06.01.02.01 avente dimensione massima degli elementi non superiore a
24/07/2006 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%,

passante al set ...  a spessore finito dopo costipamento e per
distanza dalle cave di prestito fino a 5 km. per strade in
ambito extraurbano
ripristino area di cantiere interessata dagli scavi 200,00 20,00 0,40 1´600,00

SOMMANO al m³ 1´600,00 25,30 40´480

59 Conglomerato bituminoso per strato di base, di
06.01.03.02 pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di
24/07/2006 categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito

urbano (strade di c ...  al 98% di quella determinata nello
studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m² e
per ogni cm di spessore

12,00 200,00 20,00 48´000,00

SOMMANO 48´000,00 1,43 68´640

60 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di
06.01.04.02 collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito
24/07/2006 extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana

del Cd ...  al 98% di quella determinata nello studio
Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m² e per
ogni cm di spessore

7,00 200,00 20,00 28´000,00

SOMMANO 28´000,00 1,70 47´600

61 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di
06.01.05.02 pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di
24/07/2006 categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito

urbano (stra ... e al 97% di quella determinata nello studio
Marshall. per strade in ambito urbano- per ogni m² e per
ogni cm di spessore
rirpristino aree di cantiere 3,00 300,00 25,00 22´500,00

SOMMANO 22´500,00 2,07 46´575

62 Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 16´498´493
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16´498´493

06.06.01 forma triangolare (di pericolo) con lato di 90 cm o circolare
24/07/2006 (di prescrizione) del diametro di 60 cm, costituiti in l ... isso

sul terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60
cm riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20.

15,00

SOMMANO cad. 15,00 134,60 2´019

63 Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di
06.06.02 forma ottagonale da cm 60, costituiti in lamiera di ferro dello
24/07/2006 spessore non inferiore a 10/10 di mm, rinforzati con b ...

isso nel terreno in buche delle dimensioni minime di
30x30x60 cm riempite con conglomerato cementizio di
classe C 16/20.

15,00

SOMMANO cad. 15,00 155,20 2´328

64 Fornitura e collocazione di segnale rettangolare di preavviso
06.06.03.01 di bivio delle dimensioni di 90x120 cm in lamiera di ferro di
24/07/2006 prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, ...

tegrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il
regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n.
495)

8,00

SOMMANO cad. 8,00 362,30 2´898

65 Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per
06.06.21 sistemazione di bivi e isole pedonali, mediante vernice
24/07/2006 rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico

non ri ... gola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari.
- per ogni m² vuoto per pieno per la figura geometrica
circoscritta

400,00

SOMMANO m2/vvp 400,00 9,15 3´660

66 Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm,
06.06.22 mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o
24/07/2006 vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza

all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a
regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari.

2´000,00

SOMMANO al m. 2´000,00 0,95 1´900

FINITURE  (SpCat 2)
CORPO STAZIONE FINITURE  (Cat 4)

67 Muratura in blocchi realizzati con calcestruzzo leggero di
02.01.03 argilla espansa, la cui densità non deve superare i 1.000 kg
28/07/2006 per m³ e la sua conduttività termica non superiore a 0,29 W/

... altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature.
zona locali tecnici 600,00 0,20 120,00

SOMMANO al m3 120,00 215,40 25´848

68 Muratura in mattoni pieni e malta confezionata con 400 kg
02.01.10.01 di cemento tipo 32.5 R per m³ di sabbia, ad uno o più fronti,
28/07/2006 retta o curva a qualsiasi altezza o profondità, di spessore  ...

perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16´537´146

cerchiature. per le province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-
TP
Piano banchina, locale VVF 22,00 0,25 4,50 24,75
Piano mezzanino 56,00 0,25 3,80 53,20
Piano atrio *(lung.=90,00+80,00) 170,00 0,25 4,50 191,25

SOMMANO al m³ 269,20 447,40 120´440

69 Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e
07.01.02 dimensione o lamiere, composti a semplice disegno
28/07/2006 geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche

ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi
ed ogni altro onere.
piccoli lavori, mensole, staffe, ecc 10´000,00
cancelli chiusura banchina/linea 4,00 200,00 800,00

SOMMANO al kg 10´800,00 3,09 33´372

70 Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi
07.01.01 sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico,
28/07/2006 completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese

le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro
onere.
Porte piano banchina 3,00 2,40 0,90 40,00 259,20
Porte piano mezzanino 5,00 2,40 0,90 40,00 432,00
Porte piano atrio 3,00 2,40 2,20 40,00 633,60
Porte piano atrio 13,00 2,40 0,90 40,00 1´123,20
Per mostre, pannelli cavedi, sportelli ecc.. 10´000,00

SOMMANO al kg 12´448,00 3,47 43´195

71 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2
07.01.03 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole,
28/07/2006 zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o p ...

stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro
occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.

23´248,00

SOMMANO al kg. 23´248,00 2,59 60´212

72 Fornitura e posa in opera di vernice intumescente a solvente
07.02.12 per protezione da carico d'incendio di strutture in acciaio,
28/07/2006 nuove o vecchie, zincate o non zincate, calcolato con le m ...

anticorrosivo ed il primer d'attacco. - misurato al m², per
ogni 500 micron o frazione di vernice in opera (film secco)
Porte piano banchina 3,00 2,40 0,90 6,48
Porte piano mezzanino 5,00 2,40 0,90 10,80
Porte piano atrio 3,00 2,40 2,20 15,84
Porte piano atrio 13,00 2,40 0,90 28,08
Per mostre, pannelli cavedi, sportelli ecc.. *
(par.ug.=10000,00/40) 250,00 250,00

Parziale m2 311,20
per 2 facce e per 1000 micron *(par.ug.=311,20*3) 933,60 933,60

Parziale m2 933,60

SOMMANO m2 1´244,80 27,20 33´859

73 MANIGLIONE ANTIPANICO CON SCROCCO
01.C1A.P14. LATERALE, CILINDRO ESTERNO CON
V31A.V02A FUNZIONAMENTO DALL'INTERNO COMPRENSIVO
30/07/2006 DI BARRA ORIZZONTALE IN ACCIAIO CROMATO  -

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO
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R I P O R T O 16´828´224

01.C01A.P14A.V031A.V002A 	CON APERTURA
DALL'ESTERNO CON MANIGLIA E CHIAVE

24,00

SOMMANO n. 24,00 206,92 4´966

74 Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con
07.02.16.01 trattamento a caldo mediante immersione in vasche
28/07/2006 contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa

preparazione delle superfici mediante decapaggio,
sciacquatura, ecc. per carpenteria pesante

23´248,00

SOMMANO al kg 23´248,00 0,71 16´506

75 Fornitura e posa in opere di opere in acciaio INOX tipo AISI
07.01.04 316 di qualsiasi sezione e forma, composti completi di ogni
28/07/2006 accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e  ...

ere provvisionali occorrenti, opere murarie e quanto altro
occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.
corrimano scale 4,00 40,00 14,00 2´240,00
scala di servizio 40,00 14,00 560,00
balaustre e dissuasori, transenne, varie 8´000,00

SOMMANO al kg. 10´800,00 13,90 150´120

76 Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema
23.01.01.04. tubo-giunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni,
01 realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50,
28/07/2006 costituito ... per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla

base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del
montaggio

3,00 200,00 1,00 4,00 2´400,00
180,00 1,00 4,00 720,00

SOMMANO m3 3´120,00 9,31 29´047

77 Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-
23.01.01.05 giunto), realizzato per interventi ad altezze superiori a m
28/07/2006 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o

metallo i ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi
mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i
primi 30 giorni
(par.ug.=3120*9) 28080,00 28´080,00

SOMMANO al m³ 28´080,00 1,04 29´203

78 Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica di 1ª scelta
05.15.01 classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI
28/07/2006 EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla n ...

tteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate
dalla D.L. per piastrelle di 40 x 40 cm con spessore 9÷10
mm
Piano banchina 1´100,00
Piano mezzanino 300,00
Piano atrio 600,00
per sfridi ecc *(par.ug.=2000*,2) 400,00 400,00

SOMMANO al m2. 2´400,00 59,20 142´080

79 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate
05.09 di 1a scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera
28/07/2006 con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l' ...

stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO
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magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola
d'arte.
Piano banchina 1´000,00
Piano mezzanino 600,00
Piano atrio 1´200,00
per sfridi, velette ecc *(par.ug.=2800*,2) 560,00 560,00

SOMMANO al m² 3´360,00 50,70 170´352

80 Pavimentazione con piastrelle di grès da 7,5x15 cm,
05.04 spessore 8 mm a superficie liscia di colore rosso, in opera
28/07/2006 con collanti o malta cementizia su sottofondo preesistente,

compresa ... , la pulitura finale, compresi tagli, sfridi ed ogni
altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola
d'arte.
Locali tecnici banchina 50,00
Locali tecnici mezzanino 27,00 7,00 189,00

9,00 3,00 27,00
Locali tecnici atrio 44,00 7,90 347,60
Locali tecnici atrio 30,18 12,50 377,25

SOMMANO al m² 990,85 34,40 34´085

81 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità
10.04.06 dello spessore 3 cm e con superfici e coste in vista levigate,
29/07/2006 stuccate e lucidate, poste in opera con malta bastarda  ... gni

altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte: - per tutte le province Rosso di Sicilia
Gradini e pianerottoli 300,00
Zone superficiali adiacenti gli ingressi, alcune zone di
grande flusso all'interno della stazione 500,00

SOMMANO al m² 800,00 172,00 137´600

82 Rivestimento in tessere mosaico di vetro semitrasparente
PAC023 colorato, formato da tesserine quadrate di dimensioni cm
30/07/2006 2x2 per uno spessore di mm 4, bisellate, assemblate su carta

o su  ... rente, in dimensioni 31,6 x 31,6 cm, con fuga pari a
circa 1 cm (tipo Bisazza).
Prezzo derivante da indagine di mercato
inserti in zona stazione e accessi 600,00

SOMMANO mq 600,00 259,20 155´520

83 Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni,
05.13 confezionato in conglomerato cementizio per strutture non
28/07/2006 armate o debolmente armate, in ambiente secco classe

d'esposizione X0  ... o, lo scarico, la stesa e la livellatura
nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.
pavimenti e rivestimenti *(par.ug.=2400+3360+990,85) 6750,85 6´750,85
scale e varie 800,00

SOMMANO al m2 7´550,85 20,70 156´303

84 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non
09.01.02 superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata
28/07/2006 cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati

(diame ... ompreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte
(par.ug.=2(700+1076,80)) 3553,60 3´553,60
per risvolti, velette ecc *(par.ug.=3553,6*,2) 710,72 710,72

SOMMANO al m2 4´264,32 18,40 78´463

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO
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85 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina
11.01.01 vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere
28/07/2006 coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, ...

to delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Intonaco 3´553,60
soffitti 1´070,00

SOMMANO al m² 4´623,60 5,48 25´337

86 Lastre in pietra ricomposta tipo sferogranito (spessore 3,5
PAC017 cm), o in alternativa in acciaio, di dimensioni VARIABILI
28/06/2002 come da progetto architettonico, costituite da supporto in c.a

... 2005 aumentando del 5%
45,00 x 1.05 = 47.25
ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20%
47.25 x 1.20 = 56.70
Lastra striata per segnalazione di attenzione 2,00 1,80 0,60 2,16
(par.ug.=2*2) 4,00 4,50 0,20 3,60
(par.ug.=2,00*9,00*0,90/3) 5,40 5,40

0,50 3,80 0,15 0,29
3,80 1,50 5,70

0,50 2,50 1,25 1,56
0,50 1,25 0,30 0,19
0,50 3,75 1,40 2,63
0,50 3,80 0,80 1,52

Lastre segnale pericolo 2,00 2,55 0,60 3,06
2,00 4,50 0,30 2,70

Percorso *(lung.=(4,90+16,45+5,30+10,80)) 37,45 0,60 22,47
Segnale di svolta 1,00 0,60 0,60 0,36

Parziale mq 51,64
sfridi e varie + 20% *(par.ug.=51,64*,2) 10,33 10,33

Parziale mq 10,33

SOMMANO mq 61,97 56,70 3´514

87
PAC018 Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari cm
19/07/2002 60 x 60 realizzati in legno truciolare e rivestiti,

superiormente, da pavimentazione in grès porcellanato cm
30 x 30 (s ... 5 aumentando del 5%
105,00 x 1.05 = 110.25
ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20%
110.25 x 1.20 = 132.3
Locali tecnici 28,00 12,80 358,40

SOMMANO mq 358,40 132,30 47´416

88 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in
03.01.02.01 ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in
28/07/2006 ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2

(UNI 11104 ... arsi ove necessari ed escluse le casseforme e
le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori
edili : C 25/30
formazione canalette a pavimento locali tecnici 120,00
Basamenti ventilatori e varie 20,00
formazione pendenze sottobanchina 120,00
riempimento fossa ascensore 20,00

SOMMANO al m3 280,00 147,20 41´216

89 Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO
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15.01.04.01 porcellanato, con gruppo miscelatore, doccia con braccio e
28/07/2006 diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia in ottone

compres ... e quanto altro occorrente per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte. delle
dimensioni di 70x70 cm

1,00

SOMMANO cad. 1,00 259,20 259

90 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana
15.01.05 vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo
28/07/2006 pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e

fredda ... ntilazione, già predisposti, e quanto altro
occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte.

1,00

SOMMANO cad. 1,00 314,50 315

91 Fornitura e collocazione di bidè in porcellana vetrificata a
15.01.06 pianta ovale delle dimensioni di 58x35 cm, con miscelatore
28/07/2006 in ottone cromato, sifone ad S e piletta di scarico con tapp ...

ilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

1,00

SOMMANO cad. 1,00 243,20 243

92 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana
15.01.08 vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa
28/07/2006 del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile

... co e ventilazione, già predisposti, e quanto altro
occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
d'arte.

1,00

SOMMANO cad. 1,00 243,30 243

93 Fornitura e posa in opera di orinatoio a colonna con pedana
15.01.09 in vetrochina delle dimensioni di 110x45 cm, con
28/07/2006 funzionamento a caduta, comprendente apparecchiatura

costituita da rubi ... co e ventilazione, già predisposti, e
quanto altro occorrente per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta d'arte.

1,00

SOMMANO cad. 1,00 357,30 357

94 Sovrapprezzo alle porte per rivestimento in pannelli di
PAC019 dimensioni variabili costituiti da lastre di acciaio zincato
10/07/2002 (spessore di 10/10 mm) con trattamento superficiale

ferromicace ... tempo non continuativi, pulizia a fondo
finale, perfetto livellamento_.).

PREZZO DERIVANTE DA INDAGINE DI MERCATO
Porte atrio,mezzanino e banchina 10,00 1,00 2,40 24,00

SOMMANO mq 24,00 240,00 5´760

95 Canna ascensore interno al livello atrio realizzata con
PAC020 struttura in carpenteria metallica e rivestimento tramite
28/06/2002 pannelli curvi di vetro in stratificato di sicurezza sospeso alla

...  aumentando del 5%
825,00 x 1.05 = 866.25

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 18´057´129



pag. 20

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18´057´129

ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20%
866.25 x 1.20 = 1039.5
(lung.=2,00*3,14) 3,00 6,28 3,50 65,94

SOMMANO mq 65,94 1´039,50 68´545

96  Canna ascensore interno al livello banchina realizzata con
PAC041 struttura in carpenteria metallica e rivestimento su due lati
30/07/2006 (secondo disegni architettonici) tramite pannelli di vetro ...

05 aumentando del 5%
660,00 x 1.05 = 693.00
ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20%
693.00 x 1.20 = 831.60
(par.ug.=2*25,00) 50,00 50,00

SOMMANO mq 50,00 831,60 41´580

97 Barriera antintrusione costituita da  pannelli di cristallo
PAC021 multistrato di sicurezza costituiti da  due float temperati
28/06/2002 trasparenti (8 + 8 mm + vhb) sostenuti tramite bullonatura e

... aumentando del 5%
400,00 x 1.05 = 420,00
ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20%
420.,00 x 1.20 = 504,00

50,00

SOMMANO mq 50,00 540,00 27´000

98 - Controsoffitto realizzato in pannelli modulari in lastre di
PAC022 alluminio o rame (spessore min. 12/10, modulo 60 x 60 cm),
17/07/2002 smontabili preverniciati con classe di reazione al fuoco "0 ...

l 2005 aumentando del 5%
78,00 x 1.05 = 81,90
ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20%
81,90 x 1.20 = 98,28
atrio 700,00
mezanino 400,00
banchina 1´100,00
Per risvolti, velette e sfridi + 10% *(par.ug.=2200*,15) 330,00 330,00

SOMMANO mq 2´530,00 98,28 248´648

99 Carter di rivestimento di apparati meccanici o elettrici,
PAC024 realizzati in lamiera zincata e verniciata al fuoco del colore a
28/07/2006 scelta della D.L., con insonorizzazione interna ove occor ... ti

di meccanismi per il montaggio, compreso qualsiasi onere
per dare il lavoro completo.
Prezzo da indagine di mercato.
scale mobili, fianchi e lato inferiore *(par.ug.=2*125) 250,00 250,00
organi meccanici ascensore e varie 80,00

SOMMANO mq 330,00 360,00 118´800

100 Parapetto scala mobile realizzato con profilo in acciaio
PAC042 spazzolato e pannelli di vetro temperato.
31/07/2006 Prezzo desunto da indagine di mercato.

(par.ug.=2*2) 4,00 30,00 1,20 144,00

SOMMANO mq 144,00 480,00 69´120

101 Elemento di protezione degli ingressi della stazione,
PAC025 realizzati in struttura di acciaio zincato e verniciato,
28/07/2006 rivestimento dei lati corti e della copertura in acciaio

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO
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CORTEN , tam ...  in cristallo atisfondamento di spessore
completo di cm 2,7 è pari a mq 57,60

Prezzo desunto da indagine di mercato.
2,00

SOMMANO cadauno 2,00 43´200,00 86´400

102 Elemento di chiusura delle pensiline degli accessi con la
PAC026 duplice funzione di segnaletica informativa. Struttura
28/07/2006 scatolare in acciaio e guide telescopiche con meccanismo

comandato  ... e di interruzione di energia durante le
manovre. misure  2,40 x 2,40 x 2,40
 Prezzo risultante da indaggine di mercato.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 18´000,00 36´000

103 Rivestimento del parapetto murario in corrispondenza delle
PAC027 scale fisse, realizzato con rivestimento interno ceramico e
01/08/2006 rivestimento esterno in acciaio corten compreso inoltre un bo

... Rivestimento acciaio corten pari a mq 80,00 x 30 kg
Pavimento in pietra naturale pari a mq 34,00

Prezzo accorpato
2,00

SOMMANO cadauno 2,00 31´440,00 62´880

104 Torrino ascensore esterno al livello stradale  realizzato con
PAC028 struttura in carpenteria metallica e rivestimento tramite
28/07/2006 pannelli piani di vetro  stratificato di sicurezza e corten  ...

iornamento al 2005:
26.000 x 1.05 = 27.300
ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20%
27.300 x 1.20 = 32760

1,00

SOMMANO ognuno 1,00 32´760,00 32´760

105 Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera e
07.02.02 media , esclusi impalcati da ponte, costituita da profili aperti
31/07/2006 laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari, piatti, fi ...

dell'Amministrazione; il trattamento anticorrosivo,
l'assemblaggio ed il montaggio in opera. - In acciaio S235J o
S275J
ossatura torrino ascensore 8´000,00

SOMMANO al kg 8´000,00 3,36 26´880

106 Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con
07.02.16.01 trattamento a caldo mediante immersione in vasche
31/07/2006 contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa

preparazione delle superfici mediante decapaggio,
sciacquatura, ecc. per carpenteria pesante

8´000,00

SOMMANO al kg 8´000,00 0,71 5´680

107  - Corrimano per parapetti, scale e passerelle interni,
PAC029 realizzato con tubolare in acciaio inox (diametro esterno 55
29/07/2006 mm) con trattamento di verniciatura ferromicaceo e due

corrent ... giornamento al 2005:
126,00 x 1.05 = 132,30

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO
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ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20%
132,30 x 1.20 = 158,76
protezione scale atrio e mezzanino 180,00 180,00

SOMMANO ml 180,00 158,76 28´577

108 SEDUTE DA 5 POSTI.
PAC030 Prezzo approvato nella metropolitana di Torino, riferito al
29/07/2006 2003, si incrementa del 5% per aggiornamento al 2005:

2000 x 1.05 = 2100,00
ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20%
2100,00 x 1.20 = 2520,00

6,00

SOMMANO n. 6,00 2´520,00 15´120

109 CESTINI PORTARIFIUTI SECONDO LE RICHIESTE
PAC031 DELLA D.L. IN ACCIAIO VERNICIATO A FUOCO CON
29/07/2006 LOGO CITTA' DI PALERMO.

Prezzo approvato nella metropolitana di Torino, riferito al
2003, si ... r aggiornamento al 2005:
600 x 1.05 = 630,00
ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20%
630 x 1.20 = 756,00

14,00

SOMMANO n. 14,00 756,00 10´584

110 CASSONETTO MONOFACCIALE PER SEGNALETICA
PAC032 LUMINOSA, FISSATO A PARETE, COMPLETO DI
29/07/2006 ATTACCHI ALLA MURATURA.

Prezzo approvato nella metropolitana di Torino, riferito al
2003, si increm ... ggiornamento al 2005:
330 x 1.05 = 346.50
ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20%
346.50 x 1.20 = 415.80

40,00

SOMMANO n. 40,00 415,80 16´632

111 PANNELLO SEGNALETICA MURALE VERTICALE,
PAC033 NON LUMINOSO.
29/07/2006 Prezzo approvato nella metropolitana di Torino, riferito al

2003, si incrementa del 5% per aggiornamento al 2005:
500,00 x 1.05 = 525,00
ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20%
525,00 x 1.20 = 630,00

40,00

SOMMANO mq 40,00 630,00 25´200

112 PANNELLO SEGNALETICO MURALE VERTICALE
PAC034 LUMINOSO, COMPLETO DI ATTACCHI ALLA
29/07/2006 MURATURA.

Prezzo approvato nella metropolitana di Torino, riferito al
2003, si incrementa del 5% per aggiornamento al 2005:
520 x 1.05 = 546
ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20%
546 x 1.20 = 655,20

30,00

SOMMANO n. 30,00 655,20 19´656

113 BACHECA PER APPLICAZIONE CARTELLONISTICA

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 18´997´191
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18´997´191

PAC035 PUBBLICITARIA, ILLUMINATA CON TUBI
29/07/2006 FLUORESCENTI.

Prezzo approvato nella metropolitana di Torino, riferito al
2003, si incrementa del 5% per aggiornamento al 2005:
1800 x 1.05 = 1890
ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20%
1890 x 1.20 = 2268

20,00

SOMMANO n. 20,00 2´268,00 45´360

114 ARMADIO DI ALLOGIAMENTO UNI 145, COMPLETO
PAC036 DI APPARATI DI ANCORAGGIO ALLA MURATURA.
29/07/2006 Prezzo approvato nella metropolitana di Torino, riferito al

2003, si incrementa del 5% per aggiornamento al 2005:
2400 x 1.05 = 2520
ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20%
2520 x 1.20 = 3024

20,00

SOMMANO n. 20,00 2´520,00 50´400

115 Carter luminoso metallico costituito da lastra in lega di
PAC037 alluminio (spessore 12/10) piegata e sagomata in modo da
29/07/2006 alloggiare un pannello (larghezza = 30 cm) in policarbonato

ed un ... iornamento al 2005:
288 x 1.05 = 302,40
ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20%
302,40 x 1.20 = 362,88

80,00 80,00

SOMMANO ml 80,00 362,88 29´030

116 PALINA ESTERNA CON INDICAZIONE ACCESSO
PAC038 METROPOLITANA COMPLETA DI CASSONETTO
29/07/2006 LUMINOSO E ATTACCHI AL PAVIMENTO.

Prezzo approvato nella metropolitana di Torino, riferito al
2003, si ... rnamento al 2005:
1550 x 1.05 = 1627,50
ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20%
1627,50 x 1.20 = 1953,00

2,00

SOMMANO n. 2,00 1´953,00 3´906

117 Fornitura e posa di materiale ignifugo antifuoco (REI 120)
PAC039 per la chiusura permanente o provvisoria di asole e fori per il
30/07/2006 passaggio di cavi, canaline, passerelle porta cavi, tubi. ...

2005 aumentando del 5%
1600,00 x 1.05 = 1680
ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20%
1680 x 1.20 = 2016
sigillature asole e passaggi impianti 30,00

SOMMANO mq 30,00 2´016,00 60´480

118 Controsoffitti piani fonoassorbenti, con  classe di reazione al
PAC040 fuoco 0, realizzati con lastre non forate ad alto potere
30/07/2006 fonoassorbente  esenti da fibre, dallo spessore totale di 1 ...

05 aumentando del 5%
105,00 x 1.05 = 110.25
ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20%
110.25 x 1.20 = 132.30

200,00

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 200,00 19´186´367
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 200,00 19´186´367

SOMMANO mq 200,00 132,30 26´460

119 Fornitura e posa di film decorativo antigraffiti e
PAC043 antiabrasione costituito da doppie microlamine adesive.
31/07/2006 Prezzo metropolitana di Torino riferito al 2003 si aggiorna al

2005 aumentando del 5%
32,00 x 1.05 = 33,60
ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20%
33,60 x 1.20 = 40,32
alcune zone aperte al pubblico 300,00

SOMMANO mq 300,00 33,60 10´080

Parziale LAVORI A CORPO Euro 19´222´907

T O T A L E   Euro 19´222´907
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COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 RUSTICO 16´511´298
  002 FINITURE 2´711´609

Totale SUPER CATEGORIE Euro 19´222´907
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COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 CORPO STAZIONE 13´952´942
  002 SISTEMAZIONI SUPERFICIALI 392´442
  003 GALLERIE DI BANCHINA 2´165´914
  004 CORPO STAZIONE FINITURE 2´711´609

Totale CATEGORIE Euro 19´222´907
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COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO Euro 19´222´907

C:001 RUSTICO Euro 16´511´298

C:001.001      CORPO STAZIONE Euro 13´952´942
C:001.002      SISTEMAZIONI SUPERFICIALI Euro 392´442
C:001.003      GALLERIE DI BANCHINA Euro 2´165´914

C:002 FINITURE Euro 2´711´609

C:002.004      CORPO STAZIONE FINITURE Euro 2´711´609

C:002.004.001           overflow Euro 2´711´609

TOTALE  Euro 19´222´907

     Data, 14/01/2014

Il Tecnico
prima firma
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

RUSTICO   (SpCat 1)
CORPO STAZIONE  (Cat 1)

1 BONIFICA BELLICA DI TERRENI DA BOMBE, FINO A
MM96-NPR/ 1 MT DI PROFONDITA'
02
25/07/2006 Corpo stazione 50,00 50,00 2,00 5´000,00

SOMMANO mq 5´000,00 0,40 2´000

2 LOCALIZZAZIONE DI ORDIGNI A MAGGIORE
MM96-NPR/ PROFONDITA'
03 5´000,00
25/07/2006

SOMMANO mq 5´000,00 5,06 25´300

3 RECUPERO ORDIGNI
MM96-NPR/ (par.ug.=5000*0,10) 500,00 500,00
04
25/07/2006

SOMMANO mq 500,00 18,75 9´375

4 Perforazioni verticali del diametro di 250/300 mm per
04.04.01.02 profondità fino a 30 m, in terreni di qualsiasi natura e
23/07/2006 consistenza o rocce di media durezza perforabili senza

l'impiego di c ...  geologici, non sono accessibili alle
macchine di cui sopra e pertanto devono essere eseguite con
sonde di perforazione.
Consolidamenti *(par.ug.=2*368) 736,00 26,00 19´136,00
(par.ug.=2*40) 80,00 26,00 2´080,00

Parziale al m 21´216,00

sovrapprezzo voce 04.04.03 + 50% *(par.ug.=21216*0,50) 10608,00 10´608,00

Parziale al m 10´608,00

SOMMANO al m 31´824,00 65,70 2´090´837

5 Iniezioni di miscela di cemento tipo 42.5 R eseguita a
21.07.09 pressione a mezzo di gruppo miscelatore, pompa, tubazione
23/07/2006 di mandata, apparecchio di controllo ed accessori, compreso

il lava ... o nel prezzo l'approntamento e il piazzamento di
tutta l'attrezzatura necessaria. - per ogni 100 kg di cemento
impiegato
si considera di iniettare una miscela con 100kg di cemento
ogni ml di foro 31´824,00

SOMMANO 31´824,00 38,10 1´212´494

6 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da
01.01.04.01 eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico,
25/07/2006 anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm,

in ... dia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo
mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai
45 kW.
Fino a quota imposta paratie 41,00 37,00 2,30 3´489,10
ATRIO 1´600,00

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 5´089,10 3´340´006
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´089,10 3´340´006

SOMMANO al m3 5´089,10 6,12 31´145

7 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da
01.01.06.01 eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico
02/08/2006 fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, ...

dia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo
di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.
CORPO STAZONE FINO A 2 MT 32,60 28,60 2,00 1´864,72
zone accessi 12,00 17,00 2,00 408,00

8,50 11,00 2,00 187,00

Parziale al m3 2´459,72
CORPO STAZONE oltre i 2 MT 32,60 28,60 19,00 17´714,84

12,00 17,00 4,00 816,00
8,50 11,00 4,05 378,68

Parziale al m3 18´909,52

compenso per profondità oltre i due metri=+10% *
(par.ug.=18909,52*0,10) 1890,95 1´890,95

Parziale al m3 1´890,95

SOMMANO al m3 23´260,19 9,55 222´135

8 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a
01.02.04.02 rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori
25/07/2006 o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... -

1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano. - Per ogni m³ di
scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro:
si considera una distanza di 15 km *(par.ug.=(5089,10+ 425239,3
23260,19)*15) 5 425´239,35

SOMMANO 425´239,35 0,63 267´901

9 MAGGIORAZIONE PER SCAVI IN SOTTERRANEO
MM96-NPR/ (SOTTO SOLETTA). IL PREZZO MM RIFERITO AL
01 1996 SI INCREMENTA DEL 25% DA CUI 1,87*
25/07/2006 1.25=2,34 PER AGGIORNARLO AL 2013 SI

INCREMENTA DEL 20% DA CUI 2.34*1,20=2.81
23´260,19

SOMMANO mc 23´260,19 2,81 65´361

10 Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui
01.02.02 ai precedenti artt. 1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle
25/07/2006 materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul

mezzo di trasporto, con mezzi meccanici, e compreso il
trasporto nell'ambito del cantiere. - Per ogni m³ di scavo
Fino a quota imposta paratie 41,00 37,00 1,20 1´820,40

16,00 20,00 1,20 384,00
12,50 14,00 1,20 210,00

SOMMANO al m³ 2´414,40 4,53 10´937

11 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto come
01.06.19 all'art.1.6.14 ed aventi le seguenti caratteristiche: peso
25/07/2006 unitario ? 600 gr./m2; spessore (sotto un carico di 2 kPa) ? 4

m ... 12236); permeabilità orizzontale calcolata a 2 kPa > 50
l/h*m (E DIN 60500/4). Con tutti gli oneri di cui
all'art.1.6.14
Fino a quota imposta paratie 41,00 37,00 1´517,00

15,00 20,00 300,00
12,50 15,00 187,50

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 2´004,50 3´937´485
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´004,50 3´937´485

SOMMANO al m2 2´004,50 9,10 18´241

GALLERIE DI BANCHINA  (Cat 3)

12 Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale
01.05.05 e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed
25/07/2006 altre opere consimili, con idonee materie provenienti, a cu ...

e delle scarpate, ed ogni altro onere per dare il rilevato
compiuto a regola d'arte. - per ogni m³ di rilevato assestato
Fino a quota imposta paratie 41,00 37,00 1,20 1´820,40

16,00 20,00 1,20 384,00
12,50 14,00 1,20 210,00

SOMMANO al m³ 2´414,40 16,30 39´355

13 Galleria naturale di banchina, prezzo desunto dall'elenco
PAC014 approvato della metropolitana di torino e riferito al 2005,
07/08/2006 compreso ogni onere per dare il lavoro finito e completo,

comp ... tesso grado di difficoltà nella loro esecuzione.
aggiornamento al 2013 aumentando del 10%
15916,00 x 1.10 = 19099,20

2,00 19,80 39,60

SOMMANO ml 39,60 19´099,20 756´328

CORPO STAZIONE  (Cat 1)

14 ESECUZIONE DI ELEMENTI DI PARATIE IN
NP 01/ CALCESTRUZZO ARMATO DELLO SPESSORE DI CM
NODO-TO- 120 REALIZZATI NEL SOTTOSUOLO DI TORINO E
NP05 COLLEGNO INTERESSATO DA STRATI MULTIPLI DI
25/07/2006 "PUDDINGHE", ENTR ... RA ESCLUSO SOLO IL

COSTO DELL' ARMATURA CHE SARA'
COMPENSATA CON IL RELATIVO PREZZO DI
TARIFFA.
AGGIORNAMENTO AL 2013
CORPO STAZIONE 127,20 38,00 4´833,60

175,00 19,00 3´325,00
provvisorie 20,00 38,00 760,00

SOMMANO mq 8´918,60 401,60 3´581´710

15 Conglomerato cementizio per strutture non armate o
03.01.01.02 debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il
25/07/2006 conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste

ultime ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione
con C 12/15
provvisorio piano copertura 32,60 28,60 0,15 139,85
piano atrio 143,31
provvisorio piano atrio 116,63
provvisorio piano mezzanino 116,63
piano banchina 32,60 28,70 0,20 187,12
scale esterne 2,00 30,50 4,60 0,20 56,12

Parziale al m3 759,66
opere varie *(par.ug.=759,66*0,10) 75,97 75,97

Parziale al m3 75,97

SOMMANO al m3 835,63 124,00 103´618

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 8´436´737
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´436´737

16 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in
03.01.02.03 ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in
25/07/2006 ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2

(UNI 11104 ... arsi ove necessari ed escluse le casseforme e
le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori
edili : C 32/40
corpo stazione,
solettone di fondo 2,00 32,60 6,00 1,60 625,92
solettone di fondo 32,60 16,70 2,00 1´088,84
soletta di fondo piano atrio H 0,50 78,11
soletta di fondo piano atrio H 0,70 392,25

Parziale al m3 2´185,12
opere varie *(par.ug.=2185,12*0,1) 218,51 218,51

Parziale al m3 218,51

SOMMANO al m3 2´403,63 159,20 382´658

17 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in
03.01.03.10 ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3,
25/07/2006 XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente

aggressivo clas ... utarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura. - Per opere in elevazione
per lavori edili C 28/35
solettone di copertura H 0,40 142,16
solettone di copertura H 0,60 399,34
cordolo solettone copertura paratie 127,20 1,20 1,50 228,96
cordolo solettone copertura pali 264,36 1,20 1,50 475,85
travi di copertura 140,20 1,80 1,50 378,54
cordoli vari in copertura 14,80 1,30 1,00 19,24
soletta atrio H 0,40 311,70
soletta atrio H 1,20 50,18
travi atrio 61,20 1,80 1,20 132,19
travi atrio 54,40 1,00 1,20 65,28
soletta piena mezzanino H 0,40 319,61
soletta piena mezzanino H 1,20 50,18
travi piano mezzanino 61,20 1,80 1,20 132,19
travi piano mezzanino 54,40 1,00 1,20 65,28
rivestimento piano atrio 285,80 0,30 5,00 428,70
rivestimento piano mezzanino 119,20 0,80 5,40 514,94
rivestimento piano banchina 119,20 0,80 8,10 772,42
banchina stazione 155,01
supporti banchina 36,80 0,40 2,40 35,33
supporti banchina 125,80 0,30 2,40 90,58
pilastro 6,00 1,80 1,00 16,00 172,80
rivestimeno pali 2214,50 0,40 1,00 885,80
vano ascensore e cavedi 15,70 0,40 18,40 115,55
scala di servizio 16,00
scala interna 11,00
scala esterna 5,76
rampa scala interna 45,56
rampa scala esterna 28,03
soletta scala mobile 50,80
rivestimento accessi 98,70

Parziale al m3 6´197,68
opere varie *(par.ug.=6197,68*0,10) 619,77 619,77

Parziale al m3 619,77

SOMMANO al m3 6´817,45 167,00 1´138´514

18 Soletta allegerita H 0,90 mt con tubi D 500 mm - Prezzo
PAC003 accorpato.
08/08/2006 cemento ( art. 03.01.04.13) mc/mq = 0,655 x 153,6 =

100,60
casseri a perdere ( prezzo ANAS)  mq/mq  1,96 x 28,94 =

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 9´957´909
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´957´909

56,72
armatura (art. 03.02.01.01) kg/mq = 135 x 1,64 = 221,40

330,00

SOMMANO mq 330,00 378,73 124´981

19 Soletta allegerita H 1,20 mt con parallelepipedi di polistirolo
PAC002 0,70x0,70x0,80 - Prezzo accorpato.
08/08/2006 cemento ( art. 03.01.04.13) mc/mq = 0,81 x 153,6 = 124,41

casseri a perdere ( prezzo ANAS)  mq/mq  3,22 x 28,94 =
93,18
armatura (art. 03.02.01.02) kg/mq = 70 x 1,64 = 114,80

131,20

SOMMANO mq 131,20 332,40 43´611

20 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o
03.02.01.01 B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi
25/07/2006 diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera

compreso l'on ... rio per le prove dei materiali (queste ultime
a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento
armato intelaiate
cordolo solettone copertura paratie 228,96 80,00 18´316,80
cordolo solettone copertura pali 475,85 80,00 38´068,00
travi di copertura 378,54 80,00 30´283,20
cordoli vari in copertura 19,24 80,00 1´539,20
travi atrio 132,19 50,00 6´609,50
travi atrio 65,28 70,00 4´569,60
travi piano mezzanino 132,19 50,00 6´609,50
travi piano mezzanino 65,28 70,00 4´569,60
pilastro 172,80 100,00 17´280,00
scala di servizio 16,00 120,00 1´920,00
scala interna 11,00 150,00 1´650,00
scala esterna 5,76 80,00 460,80
rampa scala interna 45,56 150,00 6´834,00
rampa scala esterna 28,03 80,00 2´242,40
soletta scala mobile 50,80 100,00 5´080,00

Parziale al kg. 146´032,60
opere varie *(par.ug.=146032,60*0,10) 14603,26 14´603,26

Parziale al kg. 14´603,26

SOMMANO al kg. 160´635,86 1,90 305´208

21 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o
03.02.01.02 B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi
25/07/2006 diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera

compreso l'on ... e dei materiali (queste ultime a carico
dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato
escluse quelle intelaiate
paratie 6712,32 100,00 671´232,00
pali 2225,13 80,00 178´010,40
solettone di copertura H 0,40 142,16 80,00 11´372,80
solettone di copertura H 0,60 399,34 150,00 59´901,00
soletta atrio H 0,40 311,70 150,00 46´755,00
soletta atrio H 1,20 50,18 50,00 2´509,00
soletta piena mezzanino H 0,40 319,61 150,00 47´941,50
soletta piena mezzanino H 1,20 50,18 50,00 2´509,00
soletta di fondo piano atrio H 0.70 392,25 80,00 31´380,00
soletta piena piano atrio H 0,50 78,11 80,00 6´248,80
rivestimento piano atrio 428,70 100,00 42´870,00
rivestimento piano mezzanino 514,94 100,00 51´494,00
rivestimento piano banchina 772,42 100,00 77´242,00
banchina stazione 155,01 120,00 18´601,20
supporti banchina 35,33 80,00 2´826,40
supporti banchina 90,58 80,00 7´246,40

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´258´139,50 10´431´709

rivestimeno pali 885,80 50,00 44´290,00
vano ascensore e cavedi 115,55 100,00 11´555,00
rivestimento accessi 98,70 100,00 9´870,00
solettone di fondo H 1,60 625,92 80,00 50´073,60
solettone di fondo H 2,00 1088,84 80,00 87´107,20

Parziale al kg. 1´461´035,30
opere varie *(par.ug.=1461035,30*0,10) 146103,5

3 146´103,53

Parziale al kg. 146´103,53

SOMMANO al kg. 1´607´138,83 1,64 2´635´708

22 COLLEGAMENTI, SALDATURE ED ARMATURE IN
NP021 ACCIAIO Fe B38K PER L'IMPIANTO DI PROTEZIONE
19/07/2006 DALLE CORRENTI VACANTI NELLE OPERE IN

CEMENTO ARMATO SECONDO GLI ELABORATI
GRAFICI SPECIFICI DEL ... L PREZZO
METROPOLITANA D TORINO E' RIFERITO AL 2003
PER AGGIORNARLO AL 2005 SI INCREMENTA DEL
5% DA CUI 0.01*0,05=0,0105
(par.ug.=160635,86+1607138,83) 1767774,

69 1´767´774,69

SOMMANO Kg 1´767´774,69 0,01 17´678

23 Impermeabilizzazione con membrana composita costituita
12.01.05 da: - strato superiore in bitume modificato con polimeri
25/07/2006 elastoplastomeri APP; - armatura composita a tre strati

preimpregnat ... ezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte.

7´604,00
maggiorazione 10% per opere varie *(par.ug.=7604*0,1) 760,40 760,40

SOMMANO 8´364,40 20,50 171´470

24 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di
03.02.03 qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate
25/07/2006 in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con l ...

teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per
la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.

4200,00 5,20 21´840,00
opere varie + 10% *(par.ug.=4200*0,15) 630,00 630,00

SOMMANO al m2 22´470,00 19,70 442´659

25 Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di
03.02.02 qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali,
25/07/2006 comprese le armature di sostegno e di controventatura,

compre ... to del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte,
misurate per la superficie dei casseri a contatto dei
conglomerati.

2´200,00
opere varie + 10% *(par.ug.=2200*0,15) 330,00 330,00

SOMMANO al m² 2´530,00 30,80 77´924

26 Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi
07.01.01 sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico,
25/07/2006 completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese

le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro
onere.

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13´777´148

staffe, zanche e interventi vari 5000,00 5´000,00

SOMMANO al kg 5´000,00 3,47 17´350

27 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2
07.01.03 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole,
25/07/2006 zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o p ...

stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro
occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.

5´000,00

SOMMANO al kg. 5´000,00 2,59 12´950

28 Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il
21.01.03.01 taglio dei ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone
25/07/2006 di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo

meccanico
760,00

Per ancoraggio solaio corpo stazione alle paratie, tasche *
(par.ug.=4*25) 100,00 100,00

SOMMANO al m³ 860,00 454,70 391´042

29 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si
21.01.26 eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa
25/07/2006 parte il comune medesimo o su aree autorizzate al

conferimen ... lo del cassone, esclusi gli oneri di
conferimento a discarica. - per ogni m³ di materiale
trasportato misurato sul mezzo

860,00

SOMMANO al m³ 860,00 24,70 21´242

30 BARRIERA AL VAPORE PER MANTI SINTETICI DI
01.P10.F55 IMPERMEABILIZZAZIONE IN POLIETILENE DELLO
010 SPESSORE DI mm 0,4
25/07/2006 corpo stazione, getto di pulizia 3´000,00

maggiorazione 10% *(par.ug.=3000*0,1) 300,00 300,00

SOMMANO mq 3´300,00 2,11 6´963

31 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi
15.04.14.01 alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per
25/07/2006 colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali

occorrenti,  ... dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per
dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.. per
diametro di 40 mm
scarichi interni stazione 300,00 300,00

SOMMANO al m 300,00 12,60 3´780

32 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi
15.04.14.02 alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per
25/07/2006 colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali

occorrenti,  ... dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per
dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.. per
diametro di 50 mm
scarichi interni stazione 300,00 300,00

SOMMANO al m 300,00 13,60 4´080

33 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi
15.04.14.05 alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO
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pag. 9

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14´234´555

25/07/2006 colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali
occorrenti,  ... ei giunti, ogni altro onere ed accessorio per
dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.. per
diametro di 100 mm
scarichi interni stazione 400,00 400,00

SOMMANO al m 400,00 17,90 7´160

34 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi
15.04.14.06 alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per
25/07/2006 colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali

occorrenti,  ... ei giunti, ogni altro onere ed accessorio per
dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.. per
diametro di 110 mm
scarichi interni stazione 400,00 400,00

SOMMANO al m 400,00 19,10 7´640

35 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi
15.04.14.09 alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per
25/07/2006 colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali

occorrenti,  ... ei giunti, ogni altro onere ed accessorio per
dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.. per
diametro di 160 mm
scarichi interni stazione 400,00 400,00

SOMMANO al m 400,00 24,10 9´640

36 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi
15.04.14.10 alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per
25/07/2006 colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali

occorrenti,  ... ei giunti, ogni altro onere ed accessorio per
dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.. per
diametro di 200 mm
scarichi interni stazione 400,00 400,00

SOMMANO al m 400,00 29,90 11´960

37 Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e
07.01.02 dimensione o lamiere, composti a semplice disegno
19/07/2006 geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche

ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi
ed ogni altro onere.
per chiusini, griglie, telai e varie, ventilazione, accesso
materiali 8´000,00

SOMMANO al kg 8´000,00 3,09 24´720

38 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2
07.01.03 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole,
19/07/2006 zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o p ...

stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro
occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.
per griglie, telai, staffe, zanche..... 8´000,00

SOMMANO al kg. 8´000,00 2,59 20´720

39 Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con
07.02.16.01 trattamento a caldo mediante immersione in vasche
19/07/2006 contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa

preparazione delle superfici mediante decapaggio,
sciacquatura, ecc. per carpenteria pesante

8´000,00

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 8´000,00 14´316´395
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´000,00 14´316´395

SOMMANO al kg 8´000,00 0,71 5´680

SISTEMAZIONI SUPERFICIALI  (Cat 2)

40 Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in
06.04.03 conglomerato cementizio delle dimensioni di 80x50x80 cm a
25/07/2006 doppio scomparto con chiusura idraulica, compreso il

massetto di posa in ... glomerato cementizio di spessore non
inferiore a 10 cm, escluso scavo, telaio e griglia in ghisa da
compensarsi a parte.
raccolta acque meteoriche 15,00

SOMMANO cad. 15,00 122,20 1´833

41 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a
06.04.02.01 grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e
25/07/2006 recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di

rottura, m ... so le opere murarie ed ogni altro onere per dare
l'opera finita a regola d'arte. classe B 125 (carico di rottura
125 kN)

15,00 80,00 1´200,00

SOMMANO al kg. 1´200,00 3,96 4´752

42 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali
01.01.07.01 esistenti in ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla
15/07/2006 profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in

mancanza di q ... dia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili
da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non
inferiore ai 45 kW.
rete raccolta acque meteoriche 700,00 0,60 1,30 546,00

SOMMANO al m3 546,00 10,33 5´640

43 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a
01.02.04.02 rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori
15/07/2006 o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... -

1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano. - Per ogni m³ di
scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro:
(par.ug.=546*15) 8190,00 8´190,00

SOMMANO 8´190,00 0,63 5´160

44 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per
13.07.01.02 fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN
25/07/2006 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di

tenuta el ... azione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 200 mm;
interno 192,2 mm
rete raccolta acque superficiali 300,00 300,00

SOMMANO al m. 300,00 17,80 5´340

45 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per
13.07.01.04 fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN
25/07/2006 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di

tenuta el ... azione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 315 mm;
interno 302,6 mm
rete raccolta acque superficiali 400,00 400,00

SOMMANO al m. 400,00 35,70 14´280

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 14´359´080
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R I P O R T O 14´359´080

46 Conglomerato cementizio per strutture non armate o
03.01.01.02 debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il
25/07/2006 conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste

ultime ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione
con C 12/15
rinfianco tubazioni 700,00 0,60 0,40 168,00

SOMMANO al m3 168,00 124,00 20´832

47 Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo
06.02.11.01 conforme alle norme UNI EN 1343/2003, retta o curva in
25/07/2006 pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, lavorati a

punt ...  opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato
cementizio da compensarsi a parte. per elementi di formato
30x20 cm

400,00 400,00

SOMMANO al m 400,00 82,10 32´840

48 Pavimentazione in bologninato formato con bolognini di
06.02.01 natura calcarea (calcare bianco) o quarzarenitica conforme
25/07/2006 alle norme UNI EN 1342/2003 con resistenza a

compressione non infe ...  idoneo sottofondo da compensarsi
a parte, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
zone adiacenti la stazione 500,00

SOMMANO al m2 500,00 91,70 45´850

49 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o
03.02.01.02 B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi
08/08/2006 diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera

compreso l'on ... e dei materiali (queste ultime a carico
dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato
escluse quelle intelaiate

500,00 30,00 15´000,00

SOMMANO al kg. 15´000,00 1,64 24´600

50 Conglomerato cementizio per strutture non armate o
03.01.01.02 debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il
25/07/2006 conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste

ultime ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione
con C 12/15
sottofondo pavimentazione marciapiedi 500,00 0,15 75,00

SOMMANO al m3 75,00 124,00 9´300

51 Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico
06.01.02.01 avente dimensione massima degli elementi non superiore a
24/07/2006 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%,

passante al set ...  a spessore finito dopo costipamento e per
distanza dalle cave di prestito fino a 5 km. per strade in
ambito extraurbano
ripristino area di cantiere interessata dagli scavi 100,00 40,00 0,40 1´600,00

SOMMANO al m³ 1´600,00 25,30 40´480

52 Conglomerato bituminoso per strato di base, di

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO
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R I P O R T O 14´532´982

06.01.03.02 pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di
24/07/2006 categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito

urbano (strade di c ...  al 98% di quella determinata nello
studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m² e
per ogni cm di spessore

12,00 100,00 40,00 48´000,00

SOMMANO 48´000,00 1,43 68´640

53 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di
06.01.04.02 collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito
24/07/2006 extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana

del Cd ...  al 98% di quella determinata nello studio
Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m² e per
ogni cm di spessore

7,00 100,00 40,00 28´000,00

SOMMANO 28´000,00 1,70 47´600

54 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di
06.01.05.02 pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di
24/07/2006 categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito

urbano (stra ... e al 97% di quella determinata nello studio
Marshall. per strade in ambito urbano- per ogni m² e per
ogni cm di spessore
rirpristino aree di cantiere 3,00 120,00 45,00 16´200,00

SOMMANO 16´200,00 2,07 33´534

55 Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di
06.06.01 forma triangolare (di pericolo) con lato di 90 cm o circolare
24/07/2006 (di prescrizione) del diametro di 60 cm, costituiti in l ... isso

sul terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60
cm riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20.

15,00

SOMMANO cad. 15,00 134,60 2´019

56 Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di
06.06.02 forma ottagonale da cm 60, costituiti in lamiera di ferro dello
24/07/2006 spessore non inferiore a 10/10 di mm, rinforzati con b ...

isso nel terreno in buche delle dimensioni minime di
30x30x60 cm riempite con conglomerato cementizio di
classe C 16/20.

15,00

SOMMANO cad. 15,00 155,20 2´328

57 Fornitura e collocazione di segnale rettangolare di preavviso
06.06.03.01 di bivio delle dimensioni di 90x120 cm in lamiera di ferro di
24/07/2006 prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, ...

tegrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il
regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n.
495)

8,00

SOMMANO cad. 8,00 362,30 2´898

58 Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per
06.06.21 sistemazione di bivi e isole pedonali, mediante vernice
24/07/2006 rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico

non ri ... gola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari.
- per ogni m² vuoto per pieno per la figura geometrica
circoscritta

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO
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R I P O R T O 14´690´001

400,00

SOMMANO m2/vvp 400,00 9,15 3´660

59 Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm,
06.06.22 mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o
24/07/2006 vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza

all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a
regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari.

2´000,00

SOMMANO al m. 2´000,00 0,95 1´900

FINITURE  (SpCat 2)
CORPO STAZIONE FINITURE  (Cat 4)

60 Muratura in blocchi realizzati con calcestruzzo leggero di
02.01.03 argilla espansa, la cui densità non deve superare i 1.000 kg
28/07/2006 per m³ e la sua conduttività termica non superiore a 0,29 W/

... altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature.
zona locali tecnici 700,00 0,20 140,00

SOMMANO al m3 140,00 215,40 30´156

61 Muratura in mattoni pieni e malta confezionata con 400 kg
02.01.10.01 di cemento tipo 32.5 R per m³ di sabbia, ad uno o più fronti,
28/07/2006 retta o curva a qualsiasi altezza o profondità, di spessore  ...

perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o
cerchiature. per le province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-
TP
Piano banchina, locale VVF 2,00 3,40 0,25 4,50 7,65
Piano mezzanino *(lung.=10,50+13,6+4,5+4,5+4,0+4,4+
4,6+4,0+24,0+4,5+2,6+6,6+6,6+9,2+5,6+8,4+6,6+5,4+6,0+
5,0+6,0) 146,60 0,25 4,50 164,93
Piano atrio *(lung.=5,00+9,00+26,40+2,8+5,4+2,4+2,4+
6,3+6,3+6,3+4,0) 76,30 0,25 4,50 85,84

8,00 0,25 4,50 9,00
(lung.=11,75+11,75+4,20+4,20) 31,90 0,25 4,50 35,89

SOMMANO al m³ 303,31 447,40 135´701

62 Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e
07.01.02 dimensione o lamiere, composti a semplice disegno
28/07/2006 geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche

ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi
ed ogni altro onere.
piccoli lavori, mensole, staffe, ecc 10´000,00
cancelli chiusura banchina/linea 4,00 200,00 800,00

SOMMANO al kg 10´800,00 3,09 33´372

63 Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi
07.01.01 sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico,
28/07/2006 completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese

le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro
onere.
Porte piano banchina 4,00 2,40 0,90 40,00 345,60
Porte piano mezzanino 5,00 2,40 0,90 40,00 432,00

9,00 2,40 2,20 40,00 1´900,80
Porte piano atrio 4,00 2,40 2,20 40,00 844,80
Porte piano atrio 6,00 2,40 0,90 40,00 518,40

2,40 3,00 40,00 288,00
Per mostre, pannelli cavedi, sportelli ecc.. 10´000,00

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 14´329,60 14´894´790
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14´329,60 14´894´790

SOMMANO al kg 14´329,60 3,47 49´724

64 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2
07.01.03 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole,
28/07/2006 zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o p ...

stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro
occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.

25´129,60

SOMMANO al kg. 25´129,60 2,59 65´086

65 Fornitura e posa in opera di vernice intumescente a solvente
07.02.12 per protezione da carico d'incendio di strutture in acciaio,
28/07/2006 nuove o vecchie, zincate o non zincate, calcolato con le m ...

anticorrosivo ed il primer d'attacco. - misurato al m², per
ogni 500 micron o frazione di vernice in opera (film secco)
Porte piano banchina 4,00 2,40 0,90 8,64
Porte piano mezzanino 5,00 2,40 0,90 10,80

9,00 2,40 2,20 47,52
Porte piano atrio 4,00 2,40 2,20 21,12
Porte piano atrio 6,00 2,40 0,90 12,96

2,40 3,00 7,20
Per mostre, pannelli cavedi, sportelli ecc.. *
(par.ug.=10000,00/40) 250,00 250,00

Parziale m2 358,24

per 2 facce e per 1000 micron *(par.ug.=358,24*3) 1074,72 1´074,72

Parziale m2 1´074,72

SOMMANO m2 1´432,96 27,20 38´977

66 MANIGLIONE ANTIPANICO CON SCROCCO
01.C1A.P14. LATERALE, CILINDRO ESTERNO CON
V31A.V02A FUNZIONAMENTO DALL'INTERNO COMPRENSIVO
30/07/2006 DI BARRA ORIZZONTALE IN ACCIAIO CROMATO  -

01.C01A.P14A.V031A.V002A 	CON APERTURA
DALL'ESTERNO CON MANIGLIA E CHIAVE

28,00

SOMMANO n. 28,00 206,92 5´794

67 Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con
07.02.16.01 trattamento a caldo mediante immersione in vasche
28/07/2006 contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa

preparazione delle superfici mediante decapaggio,
sciacquatura, ecc. per carpenteria pesante

25´129,60

SOMMANO al kg 25´129,60 0,71 17´842

68 Fornitura e posa in opere di opere in acciaio INOX tipo AISI
07.01.04 316 di qualsiasi sezione e forma, composti completi di ogni
28/07/2006 accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e  ...

ere provvisionali occorrenti, opere murarie e quanto altro
occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.
corrimano scale 4,00 40,00 14,00 2´240,00
scala di servizio 40,00 14,00 560,00
balaustre e dissuasori, transenne, varie 8´000,00

SOMMANO al kg. 10´800,00 13,90 150´120

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 15´222´333
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15´222´333

69 Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema
23.01.01.04. tubo-giunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni,
01 realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50,
28/07/2006 costituito ... per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla

base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del
montaggio

3,00 200,00 1,00 4,00 2´400,00
200,00 1,00 4,00 800,00

SOMMANO m3 3´200,00 9,31 29´792

70 Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-
23.01.01.05 giunto), realizzato per interventi ad altezze superiori a m
28/07/2006 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o

metallo i ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi
mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i
primi 30 giorni
(par.ug.=3200*9) 28800,00 28´800,00

SOMMANO al m³ 28´800,00 1,04 29´952

71 Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica di 1ª scelta
05.15.01 classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI
28/07/2006 EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla n ...

tteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate
dalla D.L. per piastrelle di 40 x 40 cm con spessore 9÷10
mm
Piano banchina 31,00 16,60 514,60

2,00 22,00 3,80 167,20
Piano mezzanino 2,00 8,20 4,50 73,80

4,00 2,00 1,20 9,60
Piano atrio 32,00 18,90 604,80

10,00 9,20 92,00
16,05 10,00 160,50
12,00 2,00 24,00

Parziale al m2. 1´646,50

per sfridi ecc *(par.ug.=1646,50*,2) 329,30 329,30

Parziale al m2. 329,30

SOMMANO al m2. 1´975,80 59,20 116´967

72 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate
05.09 di 1a scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera
28/07/2006 con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l' ...

stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola
d'arte.
Piano banchina 700,00
Piano mezzanino 300,00
Piano atrio 1´200,00
per sfridi velette ecc *(par.ug.=2200*,2) 440,00 440,00

SOMMANO al m² 2´640,00 50,70 133´848

73 Pavimentazione con piastrelle di grès da 7,5x15 cm,
05.04 spessore 8 mm a superficie liscia di colore rosso, in opera
28/07/2006 con collanti o malta cementizia su sottofondo preesistente,

compresa ... , la pulitura finale, compresi tagli, sfridi ed ogni
altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola
d'arte.
Locali tecnici banchina 50,00
Locali tecnici mezzanino 27,00 31,00 837,00
a detrarre 8,60 24,00 -206,40

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 680,60 15´532´892
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 680,60 15´532´892

Locali tecnici atrio 32,00 9,10 291,20
Locali tecnici atrio 10,00 5,00 50,00

Sommano positivi al m² 1´228,20
Sommano negativi al m² -206,40

SOMMANO al m² 1´021,80 34,40 35´150

74 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità
10.04.06 dello spessore 3 cm e con superfici e coste in vista levigate,
29/07/2006 stuccate e lucidate, poste in opera con malta bastarda  ... gni

altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte: - per tutte le province Rosso di Sicilia
Gradini e pianerottoli 300,00
Zone superficiali adiacenti gli ingressi, alcune zone di
grande flusso all'interno della stazione 500,00

SOMMANO al m² 800,00 172,00 137´600

75 Rivestimento in tessere mosaico di vetro semitrasparente
PAC023 colorato, formato da tesserine quadrate di dimensioni cm
30/07/2006 2x2 per uno spessore di mm 4, bisellate, assemblate su carta

o su  ... rente, in dimensioni 31,6 x 31,6 cm, con fuga pari a
circa 1 cm (tipo Bisazza).
Prezzo derivante da indagine di mercato
inserti in zona stazione e accessi 600,00

SOMMANO mq 600,00 259,20 155´520

76 Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni,
05.13 confezionato in conglomerato cementizio per strutture non
28/07/2006 armate o debolmente armate, in ambiente secco classe

d'esposizione X0  ... o, lo scarico, la stesa e la livellatura
nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.
pavimenti e rivestimenti *(par.ug.=1975,8+2640+1021,8) 5637,60 5´637,60
scale e varie 800,00

SOMMANO al m2 6´437,60 20,70 133´258

77 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non
09.01.02 superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata
28/07/2006 cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati

(diame ... ompreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte
(par.ug.=2(443/0,25)) 3544,00 3´544,00
per risvolti e velette *(par.ug.=3544*,2) 708,80 708,80

SOMMANO al m2 4´252,80 18,40 78´252

78 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina
11.01.01 vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere
28/07/2006 coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, ...

to delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Intonaco 4´252,80
soffitti 1´200,00

SOMMANO al m² 5´452,80 5,48 29´881

79 Lastre in pietra ricomposta tipo sferogranito (spessore 3,5
PAC017 cm), o in alternativa in acciaio, di dimensioni VARIABILI
28/06/2002 come da progetto architettonico, costituite da supporto in c.a

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 16´102´553
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16´102´553

... 2005 aumentando del 5%
45,00 x 1.05 = 47.25
ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20%
47.25 x 1.20 = 56.70
Lastra striata per segnalazione di attenzione 2,00 1,80 0,60 2,16
(par.ug.=2*2) 4,00 4,50 0,20 3,60
(par.ug.=2,00*9,00*0,90/3) 5,40 5,40

0,50 3,80 0,15 0,29
3,80 1,50 5,70

0,50 2,50 1,25 1,56
0,50 1,25 0,30 0,19
0,50 3,75 1,40 2,63
0,50 3,80 0,80 1,52

Lastre segnale pericolo 2,00 2,55 0,60 3,06
2,00 4,50 0,30 2,70

Percorso *(lung.=(4,90+16,45+5,30+10,80)) 37,45 0,60 22,47
Segnale di svolta 1,00 0,60 0,60 0,36

Parziale mq 51,64
sfridi e varie + 20% *(par.ug.=51,64*,2) 10,33 10,33

Parziale mq 10,33

SOMMANO mq 61,97 56,70 3´514

80
PAC018 Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari cm
19/07/2002 60 x 60 realizzati in legno truciolare e rivestiti,

superiormente, da pavimentazione in grès porcellanato cm
30 x 30 (s ... 5 aumentando del 5%
105,00 x 1.05 = 110.25
ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20%
110.25 x 1.20 = 132.3
Locali tecnici 350,00 350,00

SOMMANO mq 350,00 132,30 46´305

81 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in
03.01.02.01 ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in
28/07/2006 ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2

(UNI 11104 ... arsi ove necessari ed escluse le casseforme e
le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori
edili : C 25/30
formazione canalette a pavimento locali tecnici 120,00
Basamenti ventilatori e varie 20,00
formazione pendenze sottobanchina 120,00
riempimento fossa ascensore 20,00

SOMMANO al m3 280,00 147,20 41´216

82 Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès
15.01.04.01 porcellanato, con gruppo miscelatore, doccia con braccio e
28/07/2006 diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia in ottone

compres ... e quanto altro occorrente per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte. delle
dimensioni di 70x70 cm

1,00

SOMMANO cad. 1,00 259,20 259

83 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana
15.01.05 vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo
28/07/2006 pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e

fredda ... ntilazione, già predisposti, e quanto altro
occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte.

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 16´193´847
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R I P O R T O 16´193´847

1,00

SOMMANO cad. 1,00 314,50 315

84 Fornitura e collocazione di bidè in porcellana vetrificata a
15.01.06 pianta ovale delle dimensioni di 58x35 cm, con miscelatore
28/07/2006 in ottone cromato, sifone ad S e piletta di scarico con tapp ...

ilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

1,00

SOMMANO cad. 1,00 243,20 243

85 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana
15.01.08 vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa
28/07/2006 del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile

... co e ventilazione, già predisposti, e quanto altro
occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
d'arte.

1,00

SOMMANO cad. 1,00 243,30 243

86 Fornitura e posa in opera di orinatoio a colonna con pedana
15.01.09 in vetrochina delle dimensioni di 110x45 cm, con
28/07/2006 funzionamento a caduta, comprendente apparecchiatura

costituita da rubi ... co e ventilazione, già predisposti, e
quanto altro occorrente per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta d'arte.

1,00

SOMMANO cad. 1,00 357,30 357

87 Sovrapprezzo alle porte per rivestimento in pannelli di
PAC019 dimensioni variabili costituiti da lastre di acciaio zincato
10/07/2002 (spessore di 10/10 mm) con trattamento superficiale

ferromicace ... tempo non continuativi, pulizia a fondo
finale, perfetto livellamento_.).

PREZZO DERIVANTE DA INDAGINE DI MERCATO
Porte atrio,mezzanino e banchina 2,00 1,00 2,40 4,80
Porte atrio,mezzanino e banchina 1,00 2,20 2,40 5,28
Porte atrio,mezzanino e banchina *(par.ug.=2+2) 4,00 1,00 2,40 9,60

SOMMANO mq 19,68 240,00 4´723

88 Canna ascensore interno al livello atrio realizzata con
PAC020 struttura in carpenteria metallica e rivestimento tramite
28/06/2002 pannelli curvi di vetro in stratificato di sicurezza sospeso alla

...  aumentando del 5%
825,00 x 1.05 = 866.25
ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20%
866.25 x 1.20 = 1039.5
(lung.=2,00*3,14) 3,00 6,28 3,50 65,94

SOMMANO mq 65,94 1´039,50 68´545

89  Canna ascensore interno al livello banchina realizzata con
PAC041 struttura in carpenteria metallica e rivestimento su due lati
30/07/2006 (secondo disegni architettonici) tramite pannelli di vetro ...

05 aumentando del 5%
660,00 x 1.05 = 693.00
ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20%
693.00 x 1.20 = 831.60

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 16´268´273
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R I P O R T O 16´268´273

(par.ug.=2*25,00) 50,00 50,00

SOMMANO mq 50,00 831,60 41´580

90 Barriera antintrusione costituita da  pannelli di cristallo
PAC021 multistrato di sicurezza costituiti da  due float temperati
28/06/2002 trasparenti (8 + 8 mm + vhb) sostenuti tramite bullonatura e

... aumentando del 5%
400,00 x 1.05 = 420,00
ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20%
420.,00 x 1.20 = 504,00

50,00

SOMMANO mq 50,00 540,00 27´000

91 - Controsoffitto realizzato in pannelli modulari in lastre di
PAC022 alluminio o rame (spessore min. 12/10, modulo 60 x 60 cm),
17/07/2002 smontabili preverniciati con classe di reazione al fuoco "0 ...

l 2005 aumentando del 5%
78,00 x 1.05 = 81,90
ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20%
81,90 x 1.20 = 98,28
quantità pavimenti al pubblico 1´975,80
Per risvolti, velette e sfridi + 10% *(par.ug.=1975,8*0,15) 296,37 296,37

SOMMANO mq 2´272,17 98,28 223´309

92 Carter di rivestimento di apparati meccanici o elettrici,
PAC024 realizzati in lamiera zincata e verniciata al fuoco del colore a
28/07/2006 scelta della D.L., con insonorizzazione interna ove occor ... ti

di meccanismi per il montaggio, compreso qualsiasi onere
per dare il lavoro completo.
Prezzo da indagine di mercato.
scale mobili, fianchi e lato inferiore *(par.ug.=2*125) 250,00 250,00
organi meccanici ascensore e varie 80,00

SOMMANO mq 330,00 360,00 118´800

93 Parapetto scala mobile realizzato con profilo in acciaio
PAC042 spazzolato e pannelli di vetro temperato.
31/07/2006 Prezzo desunto da indagine di mercato.

(par.ug.=2*2) 4,00 30,00 1,20 144,00

SOMMANO mq 144,00 480,00 69´120

94 Elemento di protezione degli ingressi della stazione,
PAC025 realizzati in struttura di acciaio zincato e verniciato,
28/07/2006 rivestimento dei lati corti e della copertura in acciaio

CORTEN , tam ...  in cristallo atisfondamento di spessore
completo di cm 2,7 è pari a mq 57,60

Prezzo desunto da indagine di mercato.
2,00

SOMMANO cadauno 2,00 43´200,00 86´400

95 Elemento di chiusura delle pensiline degli accessi con la
PAC026 duplice funzione di segnaletica informativa. Struttura
28/07/2006 scatolare in acciaio e guide telescopiche con meccanismo

comandato  ... e di interruzione di energia durante le
manovre. misure  2,40 x 2,40 x 2,40
 Prezzo risultante da indaggine di mercato.

2,00

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO
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R I P O R T O 2,00 16´834´482

SOMMANO cadauno 2,00 18´000,00 36´000

96 Rivestimento del parapetto murario in corrispondenza delle
PAC027 scale fisse, realizzato con rivestimento interno ceramico e
01/08/2006 rivestimento esterno in acciaio corten compreso inoltre un bo

... Rivestimento acciaio corten pari a mq 80,00 x 30 kg
Pavimento in pietra naturale pari a mq 34,00

Prezzo accorpato
2,00

SOMMANO cadauno 2,00 31´440,00 62´880

97 Lucernai calpestabili nelle stazioni di Borsa e Massimo,
PAC044 realizzati in cristallo antisfondamento spessore cm 3 sostegni
08/08/2006 in acciaio inox, compresi ancoraggi e quanto necessario per

dare il lavoro finito.
prezzo desunto da indagine di mercato

65,00

SOMMANO mq 65,00 540,00 35´100

98 Torrino ascensore esterno al livello stradale  realizzato con
PAC028 struttura in carpenteria metallica e rivestimento tramite
28/07/2006 pannelli piani di vetro  stratificato di sicurezza e corten  ...

iornamento al 2005:
26.000 x 1.05 = 27.300
ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20%
27.300 x 1.20 = 32760

1,00

SOMMANO ognuno 1,00 32´760,00 32´760

99 Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera e
07.02.02 media , esclusi impalcati da ponte, costituita da profili aperti
31/07/2006 laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari, piatti, fi ...

dell'Amministrazione; il trattamento anticorrosivo,
l'assemblaggio ed il montaggio in opera. - In acciaio S235J o
S275J
ossatura torrino ascensore 8´000,00

SOMMANO al kg 8´000,00 3,36 26´880

100 Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con
07.02.16.01 trattamento a caldo mediante immersione in vasche
31/07/2006 contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa

preparazione delle superfici mediante decapaggio,
sciacquatura, ecc. per carpenteria pesante

8´000,00

SOMMANO al kg 8´000,00 0,71 5´680

101  - Corrimano per parapetti, scale e passerelle interni,
PAC029 realizzato con tubolare in acciaio inox (diametro esterno 55
29/07/2006 mm) con trattamento di verniciatura ferromicaceo e due

corrent ... giornamento al 2005:
126,00 x 1.05 = 132,30
ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20%
132,30 x 1.20 = 158,76
protezione scale atrio e mezzanino 180,00 180,00

SOMMANO ml 180,00 158,76 28´577
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R I P O R T O 17´062´359

102 SEDUTE DA 5 POSTI.
PAC030 Prezzo approvato nella metropolitana di Torino, riferito al
29/07/2006 2003, si incrementa del 5% per aggiornamento al 2005:

2000 x 1.05 = 2100,00
ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20%
2100,00 x 1.20 = 2520,00

6,00

SOMMANO n. 6,00 2´520,00 15´120

103 CESTINI PORTARIFIUTI SECONDO LE RICHIESTE
PAC031 DELLA D.L. IN ACCIAIO VERNICIATO A FUOCO CON
29/07/2006 LOGO CITTA' DI PALERMO.

Prezzo approvato nella metropolitana di Torino, riferito al
2003, si ... r aggiornamento al 2005:
600 x 1.05 = 630,00
ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20%
630 x 1.20 = 756,00

14,00

SOMMANO n. 14,00 756,00 10´584

104 CASSONETTO MONOFACCIALE PER SEGNALETICA
PAC032 LUMINOSA, FISSATO A PARETE, COMPLETO DI
29/07/2006 ATTACCHI ALLA MURATURA.

Prezzo approvato nella metropolitana di Torino, riferito al
2003, si increm ... ggiornamento al 2005:
330 x 1.05 = 346.50
ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20%
346.50 x 1.20 = 415.80

40,00

SOMMANO n. 40,00 415,80 16´632

105 PANNELLO SEGNALETICA MURALE VERTICALE,
PAC033 NON LUMINOSO.
29/07/2006 Prezzo approvato nella metropolitana di Torino, riferito al

2003, si incrementa del 5% per aggiornamento al 2005:
500,00 x 1.05 = 525,00
ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20%
525,00 x 1.20 = 630,00

40,00

SOMMANO mq 40,00 630,00 25´200

106 PANNELLO SEGNALETICO MURALE VERTICALE
PAC034 LUMINOSO, COMPLETO DI ATTACCHI ALLA
29/07/2006 MURATURA.

Prezzo approvato nella metropolitana di Torino, riferito al
2003, si incrementa del 5% per aggiornamento al 2005:
520 x 1.05 = 546
ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20%
546 x 1.20 = 655,20

30,00

SOMMANO n. 30,00 655,20 19´656

107 BACHECA PER APPLICAZIONE CARTELLONISTICA
PAC035 PUBBLICITARIA, ILLUMINATA CON TUBI
29/07/2006 FLUORESCENTI.

Prezzo approvato nella metropolitana di Torino, riferito al
2003, si incrementa del 5% per aggiornamento al 2005:
1800 x 1.05 = 1890
ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20%
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R I P O R T O 17´149´551

1890 x 1.20 = 2268
20,00

SOMMANO n. 20,00 2´268,00 45´360

108 ARMADIO DI ALLOGIAMENTO UNI 145, COMPLETO
PAC036 DI APPARATI DI ANCORAGGIO ALLA MURATURA.
29/07/2006 Prezzo approvato nella metropolitana di Torino, riferito al

2003, si incrementa del 5% per aggiornamento al 2005:
2400 x 1.05 = 2520
ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20%
2520 x 1.20 = 3024

20,00

SOMMANO n. 20,00 2´520,00 50´400

109 Carter luminoso metallico costituito da lastra in lega di
PAC037 alluminio (spessore 12/10) piegata e sagomata in modo da
29/07/2006 alloggiare un pannello (larghezza = 30 cm) in policarbonato

ed un ... iornamento al 2005:
288 x 1.05 = 302,40
ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20%
302,40 x 1.20 = 362,88

80,00 80,00

SOMMANO ml 80,00 362,88 29´030

110 PALINA ESTERNA CON INDICAZIONE ACCESSO
PAC038 METROPOLITANA COMPLETA DI CASSONETTO
29/07/2006 LUMINOSO E ATTACCHI AL PAVIMENTO.

Prezzo approvato nella metropolitana di Torino, riferito al
2003, si ... rnamento al 2005:
1550 x 1.05 = 1627,50
ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20%
1627,50 x 1.20 = 1953,00

2,00

SOMMANO n. 2,00 1´953,00 3´906

111 Fornitura e posa di materiale ignifugo antifuoco (REI 120)
PAC039 per la chiusura permanente o provvisoria di asole e fori per il
30/07/2006 passaggio di cavi, canaline, passerelle porta cavi, tubi. ...

2005 aumentando del 5%
1600,00 x 1.05 = 1680
ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20%
1680 x 1.20 = 2016
sigillature asole e passaggi impianti 30,00

SOMMANO mq 30,00 2´016,00 60´480

112 Controsoffitti piani fonoassorbenti, con  classe di reazione al
PAC040 fuoco 0, realizzati con lastre non forate ad alto potere
30/07/2006 fonoassorbente  esenti da fibre, dallo spessore totale di 1 ...

05 aumentando del 5%
105,00 x 1.05 = 110.25
ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20%
110.25 x 1.20 = 132.30

200,00

SOMMANO mq 200,00 132,30 26´460

113 Fornitura e posa di film decorativo antigraffiti e
PAC043 antiabrasione costituito da doppie microlamine adesive.
31/07/2006 Prezzo metropolitana di Torino riferito al 2003 si aggiorna al

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO
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R I P O R T O 17´365´187

2005 aumentando del 5%
32,00 x 1.05 = 33,60
ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20%
33,60 x 1.20 = 40,32
alcune zone aperte al pubblico 300,00

SOMMANO mq 300,00 33,60 10´080

Parziale LAVORI A CORPO Euro 17´375´267

T O T A L E   Euro 17´375´267
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 RUSTICO 14´695´561
  002 FINITURE 2´679´706

Totale SUPER CATEGORIE Euro 17´375´267
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R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 CORPO STAZIONE 13´526´392
  002 SISTEMAZIONI SUPERFICIALI 373´486
  003 GALLERIE DI BANCHINA 795´683
  004 CORPO STAZIONE FINITURE 2´679´706

Totale CATEGORIE Euro 17´375´267
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R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO Euro 17´375´267

C:001 RUSTICO Euro 14´695´561

C:001.001      CORPO STAZIONE Euro 13´526´392
C:001.002      SISTEMAZIONI SUPERFICIALI Euro 373´486
C:001.003      GALLERIE DI BANCHINA Euro 795´683

C:002 FINITURE Euro 2´679´706

C:002.004      CORPO STAZIONE FINITURE Euro 2´679´706

C:002.004.001           overflow Euro 2´679´706

TOTALE  Euro 17´375´267

     Data, 14/01/2014

Il Tecnico
prima firma

-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO  ['STAZIONE SPECIALE - MASSIMO - MINIMO INGOMBRO agg.2014.dcf'   (D:\01_SYSTRA ITALIA\1_LAVORO\2013-11_METRO PALERMO\metroPA-stimaAggiornata\COMPUTI 2014\MINIMO INGOMBRO\)  v.1/113]

A   R I P O R T A R E 



ALLEGATO “D” 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

ACCESSI, CALAGGIO MATERIALI, VENTILAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pag. 2

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

RUSTICO   (SpCat 1)
ACCESSO TIPO 1 (scala mobile e scala fissa

contrapposte)  (Cat 1)

1 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da
01.01.06.01 eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico
14/07/2006 fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, ...

dia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo
di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.
Scale di accesso 660,00
cunicolo collegamento con atrio 1´092,00
sovrapprezzo per profondità oltre i 2 mt + 10% *
(par.ug.=1100*0,1*4) 440,00 440,00

SOMMANO al m3 2´192,00 9,55 20´934

2 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a
01.02.04.02 rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori
14/07/2006 o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... -

1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano. - Per ogni m³ di
scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro:
(par.ug.=1752*15) 26280,00 26´280,00

SOMMANO 26´280,00 0,63 16´556

3 Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a
04.01.02.05 rotazione, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusi
14/07/2006 soltanto i banchi di rocce compatte che richiedono l'uso  ...

rico dell'Amministrazione come già indicato in premessa: -
Formato da conglomerato cementizio C 20/25 diametro di
800 mm
Pali L=14,00 75,00 14,00 1´050,00
Pali L=10,00 32,00 10,00 320,00
Sovrapprezzo per scavo in calcarenite, voce 04.01.03 = +
100% *(lung.=1050+320) 1370,00 1´370,00
Sovrapprezzo per scavo con tubo forma e fanghi bentonitici
voce 04.01.05 = +30% *(par.ug.=(1050+320)*0,30) 411,00 411,00

SOMMANO al m. 3´151,00 119,50 376´545

4 Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui
01.02.02 ai precedenti artt. 1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle
25/07/2006 materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul

mezzo di trasporto, con mezzi meccanici, e compreso il
trasporto nell'ambito del cantiere. - Per ogni m³ di scavo

400,00

SOMMANO al m³ 400,00 4,53 1´812

5 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto come
01.06.19 all'art.1.6.14 ed aventi le seguenti caratteristiche: peso
25/07/2006 unitario ? 600 gr./m2; spessore (sotto un carico di 2 kPa) ? 4

m ... 12236); permeabilità orizzontale calcolata a 2 kPa > 50
l/h*m (E DIN 60500/4). Con tutti gli oneri di cui
all'art.1.6.14

400,00

SOMMANO al m2 400,00 9,10 3´640

6 Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale
01.05.05 e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed
25/07/2006 altre opere consimili, con idonee materie provenienti, a cu ...

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO
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R I P O R T O 419´487

e delle scarpate, ed ogni altro onere per dare il rilevato
compiuto a regola d'arte. - per ogni m³ di rilevato assestato

400,00

SOMMANO al m³ 400,00 16,30 6´520

7 Sabbiatura di strutture metalliche, nuove o vecchie non
07.02.13 zincate, di grado SA 2 +½ (metallo quasi bianco), compresa
19/07/2006 la protezione e la raccolta dei residui di sabbia, eseguita in

ca ...  completo e finito a perfetta regola d'arte. - per ogni
metro quadrato di sviluppo di superficie effettivamente
trattata
sabbiatura pali prima del getto di rivestimento 700,00

SOMMANO al m² 700,00 23,80 16´660

8 Conglomerato cementizio per strutture non armate o
03.01.01.02 debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il
25/07/2006 conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste

ultime ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione
con C 12/15
getto di pulizia cunicolo 182,00 0,20 36,40
scale 157,30 0,20 31,46
muretti e varie + 10% *(par.ug.=67,86*0,1) 6,79 6,79

SOMMANO al m3 74,65 124,00 9´257

9 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in
03.01.02.10 ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in
16/07/2006 ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2

(UNI 11104 ... tarsi ove necessari ed escluse le casseforme e
le barre di armatura. - Per opere in elevazione per lavori
edili: C 28/35
cordolo pali, solettone di copertura 107,00 1,20 1,40 179,76
soletta copertura 201,30 0,50 100,65
cordoli e travi varie 39,00
rivestimento 129,50 0,30 4,00 155,40
rivestimento pali 0,40 1,00 685,00 274,00
pianerottolo scala esterna 3,84
rampa scale esterna 14,02
soletta scala mobile 26,10

Parziale al m3 792,77

opere varie + 10% *(par.ug.=792,77*0,1) 79,28 79,28

Parziale al m3 79,28

SOMMANO al m3 872,05 163,90 142´929

10 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in
03.01.02.03 ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in
25/07/2006 ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2

(UNI 11104 ... arsi ove necessari ed escluse le casseforme e
le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori
edili : C 32/40
cunicolo, soletta di fondazione 182,00 0,50 91,00
per opere varie +10% *(par.ug.=91,00*0,1) 9,10 9,10

SOMMANO al m3 100,10 159,20 15´936

11 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o
03.02.01.02 B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO
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R I P O R T O 610´789

15/07/2006 diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera
compreso l'on ... e dei materiali (queste ultime a carico
dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato
escluse quelle intelaiate
pali *(par.ug.=0,40*0,40*3,14) 0,50 1370,00 80,00 54´800,00
soletta di copertura 100,65 100,00 10´065,00
rivestimento 155,40 100,00 15´540,00
rivestimento pali 274,00 50,00 13´700,00
soletta di fondo tunnel 91,00 80,00 7´280,00

Parziale al kg. 101´385,00
aumento per opere varie + 10% *(par.ug.=101385*0,1) 10138,50 10´138,50

Parziale al kg. 10´138,50

SOMMANO al kg. 111´523,50 1,64 182´899

12 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o
03.02.01.01 B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi
16/07/2006 diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera

compreso l'on ... rio per le prove dei materiali (queste ultime
a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento
armato intelaiate
cordolo solettone di copertura 179,76 80,00 14´380,80
cordoli e travi varie 39,00 100,00 3´900,00
pianerottolo, rampa scala e soletta scala mobile *
(par.ug.=3,84+14,02+26,10) 43,96 80,00 3´516,80

Parziale al kg. 21´797,60
aumento per opere varie +10% *(par.ug.=21797,60*0,1) 2179,76 2´179,76

Parziale al kg. 2´179,76

SOMMANO al kg. 23´977,36 1,90 45´557

13 COLLEGAMENTI, SALDATURE ED ARMATURE IN
NP021 ACCIAIO Fe B38K PER L'IMPIANTO DI PROTEZIONE
19/07/2006 DALLE CORRENTI VACANTI NELLE OPERE IN

CEMENTO ARMATO SECONDO GLI ELABORATI
GRAFICI SPECIFICI DEL ... L PREZZO
METROPOLITANA D TORINO E' RIFERITO AL 2003
PER AGGIORNARLO AL 2005 SI INCREMENTA DEL
5% DA CUI 0.01*0,05=0,0105
(par.ug.=111523,50+23977,36) 135500,8

6 135´500,86

SOMMANO Kg 135´500,86 0,01 1´355

14 Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di
03.02.02 qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali,
16/07/2006 comprese le armature di sostegno e di controventatura,

compre ... to del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte,
misurate per la superficie dei casseri a contatto dei
conglomerati.
rampa scala esterna 14,40
soletta scala mobile 8,80
soletta di copertura 201,30
cordoli e travi varie 156,00

Parziale al m² 380,50
per opere varie + 15% *(par.ug.=380,50*0,15) 57,08 57,08

Parziale al m² 57,08

SOMMANO al m² 437,58 30,80 13´477

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO
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R I P O R T O 854´077

15 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di
03.02.03 qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate
16/07/2006 in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con l ...

teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per
la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.
rivestimento 518,00
per opere varie + 15% *(par.ug.=518*0,15) 77,70 77,70

SOMMANO al m2 595,70 19,70 11´735

16 Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in
12.01.01 preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione,
16/07/2006 con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata

con rego ...  delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
soletta di copertura 201,30
cunicolo e scale 518,00

Parziale  al m² 719,30
per opere varie +10% *(par.ug.=719,3*0,1) 71,93 71,93

Parziale  al m² 71,93

SOMMANO  al m² 791,23 7,85 6´211

17 Impermeabilizzazione con membrana composita costituita
12.01.05 da: - strato superiore in bitume modificato con polimeri
16/07/2006 elastoplastomeri APP; - armatura composita a tre strati

preimpregnat ... ezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte.
soletta di copertura 201,30
cunicolo e scale 518,00

Parziale 719,30
per opere varie +10% *(par.ug.=719,3*0,1) 71,93 71,93

Parziale 71,93

SOMMANO 791,23 20,50 16´220

18 Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il
21.01.03.01 taglio dei ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone
16/07/2006 di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo

meccanico
diaframmi piano atrio 5,00 1,20 4,00 24,00

SOMMANO al m³ 24,00 454,70 10´913

ACCESSO TIPO 2 (scala mobile e scala fissa affiancate)
(Cat 2)

19 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da
01.01.06.01 eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico
14/07/2006 fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, ...

dia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo
di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.
Scale di accesso 660,00
sovrapprezzo per profondità oltre i 2 mt + 10% *
(par.ug.=660*0,1*3) 198,00 198,00

SOMMANO al m3 858,00 9,55 8´194

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 907´350
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 907´350

20 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a
01.02.04.02 rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori
14/07/2006 o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... -

1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano. - Per ogni m³ di
scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro:
(par.ug.=660*15) 9900,00 9´900,00

SOMMANO 9´900,00 0,63 6´237

21 Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a
04.01.02.05 rotazione, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusi
14/07/2006 soltanto i banchi di rocce compatte che richiedono l'uso  ...

rico dell'Amministrazione come già indicato in premessa: -
Formato da conglomerato cementizio C 20/25 diametro di
800 mm
Pali L=14,00 22,00 14,00 308,00
Pali L=10,00 16,00 10,00 160,00
Sovrapprezzo per scavo in calcarenite, voce 04.01.03 = +
100% 38,00 14,00 532,00
Sovrapprezzo per scavo con tubo forma e fanghi bentonitici
voce 04.01.05 = +30% *(par.ug.=(308+160)*0,30) 140,40 140,40

SOMMANO al m. 1´140,40 119,50 136´278

22 Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui
01.02.02 ai precedenti artt. 1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle
25/07/2006 materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul

mezzo di trasporto, con mezzi meccanici, e compreso il
trasporto nell'ambito del cantiere. - Per ogni m³ di scavo

200,00

SOMMANO al m³ 200,00 4,53 906

23 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto come
01.06.19 all'art.1.6.14 ed aventi le seguenti caratteristiche: peso
25/07/2006 unitario ? 600 gr./m2; spessore (sotto un carico di 2 kPa) ? 4

m ... 12236); permeabilità orizzontale calcolata a 2 kPa > 50
l/h*m (E DIN 60500/4). Con tutti gli oneri di cui
all'art.1.6.14

200,00

SOMMANO al m2 200,00 9,10 1´820

24 Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale
01.05.05 e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed
25/07/2006 altre opere consimili, con idonee materie provenienti, a cu ...

e delle scarpate, ed ogni altro onere per dare il rilevato
compiuto a regola d'arte. - per ogni m³ di rilevato assestato

200,00 1,30 260,00

SOMMANO al m³ 260,00 16,30 4´238

25 Sabbiatura di strutture metalliche, nuove o vecchie non
07.02.13 zincate, di grado SA 2 +½ (metallo quasi bianco), compresa
19/07/2006 la protezione e la raccolta dei residui di sabbia, eseguita in

ca ...  completo e finito a perfetta regola d'arte. - per ogni
metro quadrato di sviluppo di superficie effettivamente
trattata
sabbiatura pali prima del getto di rivestimento 200,00

SOMMANO al m² 200,00 23,80 4´760

26 Conglomerato cementizio per strutture non armate o
03.01.01.02 debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 1´061´589



pag. 7

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´061´589

25/07/2006 conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste
ultime ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione
con C 12/15
scale 30,50 4,60 0,20 28,06
muretti e varie + 10% *(par.ug.=28,06*0,1) 2,81 2,81

SOMMANO al m3 30,87 124,00 3´828

27 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in
03.01.02.10 ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in
16/07/2006 ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2

(UNI 11104 ... tarsi ove necessari ed escluse le casseforme e
le barre di armatura. - Per opere in elevazione per lavori
edili: C 28/35
cordolo pali, solettone di copertura 38,00 1,20 1,40 63,84
soletta copertura 69,00 0,50 34,50
cordoli e travi varie 17,50
rivestimento 38,00 0,30 4,00 45,60
rivestimento pali 0,40 1,00 154,00 61,60
pianerottolo scala esterna 3,84
rampa scale esterna 14,02
soletta scala mobile 26,10

Parziale al m3 267,00

opere varie + 10% *(par.ug.=267*0,1) 26,70 26,70

Parziale al m3 26,70

SOMMANO al m3 293,70 163,90 48´137

28 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o
03.02.01.02 B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi
15/07/2006 diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera

compreso l'on ... e dei materiali (queste ultime a carico
dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato
escluse quelle intelaiate
pali *(par.ug.=0,40*0,40*3,14) 0,50 468,00 80,00 18´720,00
soletta di copertura 34,50 100,00 3´450,00
rivestimento 45,60 100,00 4´560,00
rivestimento pali 61,60 50,00 3´080,00

Parziale al kg. 29´810,00
aumento per opere varie + 10% *(par.ug.=29810*0,1) 2981,00 2´981,00

Parziale al kg. 2´981,00

SOMMANO al kg. 32´791,00 1,64 53´777

29 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o
03.02.01.01 B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi
16/07/2006 diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera

compreso l'on ... rio per le prove dei materiali (queste ultime
a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento
armato intelaiate
cordolo solettone di copertura 63,84 80,00 5´107,20
cordoli e travi varie 17,50 100,00 1´750,00
pianerottolo, rampa scala e soletta scala mobile *
(par.ug.=3,84+14,02+26,10) 43,96 80,00 3´516,80

Parziale al kg. 10´374,00
aumento per opere varie +10% *(par.ug.=10374*0,1) 1037,40 1´037,40

Parziale al kg. 1´037,40

SOMMANO al kg. 11´411,40 1,90 21´682

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 1´189´013
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´189´013

30 COLLEGAMENTI, SALDATURE ED ARMATURE IN
NP021 ACCIAIO Fe B38K PER L'IMPIANTO DI PROTEZIONE
19/07/2006 DALLE CORRENTI VACANTI NELLE OPERE IN

CEMENTO ARMATO SECONDO GLI ELABORATI
GRAFICI SPECIFICI DEL ... L PREZZO
METROPOLITANA D TORINO E' RIFERITO AL 2003
PER AGGIORNARLO AL 2005 SI INCREMENTA DEL
5% DA CUI 0.01*0,05=0,0105
(par.ug.=32791,00+11411,40) 44202,40 44´202,40

SOMMANO Kg 44´202,40 0,01 442

31 Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di
03.02.02 qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali,
16/07/2006 comprese le armature di sostegno e di controventatura,

compre ... to del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte,
misurate per la superficie dei casseri a contatto dei
conglomerati.
rampa scala esterna 14,40
soletta scala mobile 8,80
soletta di copertura 69,00
cordoli e travi varie 70,00

Parziale al m² 162,20
per opere varie + 15% *(par.ug.=162,20*0,15) 24,33 24,33

Parziale al m² 24,33

SOMMANO al m² 186,53 30,80 5´745

32 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di
03.02.03 qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate
16/07/2006 in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con l ...

teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per
la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.
rivestimento 152,00
per opere varie + 15% *(par.ug.=152*0,15) 22,80 22,80

SOMMANO al m2 174,80 19,70 3´444

33 Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in
12.01.01 preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione,
16/07/2006 con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata

con rego ...  delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
soletta di copertura 69,00
cunicolo e scale 152,00

Parziale  al m² 221,00
per opere varie +10% *(par.ug.=221*0,1) 22,10 22,10

Parziale  al m² 22,10

SOMMANO  al m² 243,10 7,85 1´908

34 Impermeabilizzazione con membrana composita costituita
12.01.05 da: - strato superiore in bitume modificato con polimeri
16/07/2006 elastoplastomeri APP; - armatura composita a tre strati

preimpregnat ... ezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte.
soletta di copertura 69,00
cunicolo e scale 152,00

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 221,00 1´200´552



pag. 9

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 221,00 1´200´552

Parziale 221,00
per opere varie +10% *(par.ug.=221*0,1) 22,10 22,10

Parziale 22,10

SOMMANO 243,10 20,50 4´984

35 Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il
21.01.03.01 taglio dei ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone
16/07/2006 di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo

meccanico
diaframmi piano atrio 5,00 1,20 4,00 24,00

SOMMANO al m³ 24,00 454,70 10´913

ACCESSO MATERIALI  (Cat 3)

36 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da
01.01.06.01 eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico
14/07/2006 fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, ...

dia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo
di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.
Scavo accesso materiali 15,00 7,00 9,00 945,00
sovrapprezzo per profondità oltre i 2 mt + 10% *
(par.ug.=945*0,1*4) 378,00 378,00

SOMMANO al m3 1´323,00 9,55 12´635

37 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a
01.02.04.02 rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori
14/07/2006 o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... -

1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano. - Per ogni m³ di
scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro:
(par.ug.=945*15) 14175,00 14´175,00

SOMMANO 14´175,00 0,63 8´930

38 Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a
04.01.02.05 rotazione, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusi
14/07/2006 soltanto i banchi di rocce compatte che richiedono l'uso  ...

rico dell'Amministrazione come già indicato in premessa: -
Formato da conglomerato cementizio C 20/25 diametro di
800 mm
Pali L=14,00 28,00 14,00 392,00
Sovrapprezzo per scavo in calcarenite, voce 04.01.03 = +
100% 28,00 14,00 392,00
Sovrapprezzo per scavo con tubo forma e fanghi bentonitici
voce 04.01.05 = +30% *(par.ug.=392*0,30) 117,60 117,60

SOMMANO al m. 901,60 119,50 107´741

39 Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui
01.02.02 ai precedenti artt. 1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle
25/07/2006 materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul

mezzo di trasporto, con mezzi meccanici, e compreso il
trasporto nell'ambito del cantiere. - Per ogni m³ di scavo

15,00 7,00 1,50 157,50

SOMMANO al m³ 157,50 4,53 713

40 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto come
01.06.19 all'art.1.6.14 ed aventi le seguenti caratteristiche: peso

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 1´346´468
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´346´468

25/07/2006 unitario ? 600 gr./m2; spessore (sotto un carico di 2 kPa) ? 4
m ... 12236); permeabilità orizzontale calcolata a 2 kPa > 50
l/h*m (E DIN 60500/4). Con tutti gli oneri di cui
all'art.1.6.14

15,00 7,00 105,00

SOMMANO al m2 105,00 9,10 956

41 Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale
01.05.05 e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed
25/07/2006 altre opere consimili, con idonee materie provenienti, a cu ...

e delle scarpate, ed ogni altro onere per dare il rilevato
compiuto a regola d'arte. - per ogni m³ di rilevato assestato

15,00 7,00 1,30 136,50

SOMMANO al m³ 136,50 16,30 2´225

42 Sabbiatura di strutture metalliche, nuove o vecchie non
07.02.13 zincate, di grado SA 2 +½ (metallo quasi bianco), compresa
19/07/2006 la protezione e la raccolta dei residui di sabbia, eseguita in

ca ...  completo e finito a perfetta regola d'arte. - per ogni
metro quadrato di sviluppo di superficie effettivamente
trattata
sabbiatura pali prima del getto di rivestimento 200,00

SOMMANO al m² 200,00 23,80 4´760

43 Conglomerato cementizio per strutture non armate o
03.01.01.02 debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il
25/07/2006 conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste

ultime ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione
con C 12/15
scale 14,00 6,00 0,20 16,80
muretti e varie + 10% *(par.ug.=16,8*0,1) 1,68 1,68

SOMMANO al m3 18,48 124,00 2´292

44 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in
03.01.02.10 ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in
16/07/2006 ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2

(UNI 11104 ... tarsi ove necessari ed escluse le casseforme e
le barre di armatura. - Per opere in elevazione per lavori
edili: C 28/35
cordolo pali, solettone di copertura 28,00 1,20 1,40 47,04
soletta copertura 10,00 6,00 0,50 30,00
cordoli e travi varie 16,00 0,50 4,00 32,00
rivestimento 37,00 0,30 4,00 44,40
rivestimento pali 0,40 1,00 196,00 78,40

Parziale al m3 231,84

opere varie + 10% *(par.ug.=231,84*0,1) 23,18 23,18

Parziale al m3 23,18

SOMMANO al m3 255,02 163,90 41´798

45 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in
03.01.02.03 ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in
19/07/2006 ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2

(UNI 11104 ... arsi ove necessari ed escluse le casseforme e
le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori
edili : C 32/40
soletta di fondo 14,00 6,00 0,50 42,00

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 42,00 1´398´499
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 42,00 1´398´499

varie *(par.ug.=42*0,1) 4,20 4,20

SOMMANO al m3 46,20 159,20 7´355

46 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o
03.02.01.02 B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi
15/07/2006 diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera

compreso l'on ... e dei materiali (queste ultime a carico
dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato
escluse quelle intelaiate
pali *(par.ug.=0,40*0,40*3,14) 0,50 392,00 80,00 15´680,00
soletta di copertura 30,00 100,00 3´000,00
rivestimento 44,40 100,00 4´440,00
rivestimento pali 78,40 50,00 3´920,00

Parziale al kg. 27´040,00
aumento per opere varie + 10% *(par.ug.=27040*0,1) 2704,00 2´704,00

Parziale al kg. 2´704,00

SOMMANO al kg. 29´744,00 1,64 48´780

47 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o
03.02.01.01 B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi
16/07/2006 diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera

compreso l'on ... rio per le prove dei materiali (queste ultime
a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento
armato intelaiate
cordolo solettone di copertura 47,04 80,00 3´763,20
cordoli e travi varie 32,00 100,00 3´200,00

Parziale al kg. 6´963,20
aumento per opere varie +10% *(par.ug.=6963,20*0,1) 696,32 696,32

Parziale al kg. 696,32

SOMMANO al kg. 7´659,52 1,90 14´553

48 COLLEGAMENTI, SALDATURE ED ARMATURE IN
NP021 ACCIAIO Fe B38K PER L'IMPIANTO DI PROTEZIONE
19/07/2006 DALLE CORRENTI VACANTI NELLE OPERE IN

CEMENTO ARMATO SECONDO GLI ELABORATI
GRAFICI SPECIFICI DEL ... L PREZZO
METROPOLITANA D TORINO E' RIFERITO AL 2003
PER AGGIORNARLO AL 2005 SI INCREMENTA DEL
5% DA CUI 0.01*0,05=0,0105
(par.ug.=29744,00+7659,52) 37403,52 37´403,52

SOMMANO Kg 37´403,52 0,01 374

49 Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di
03.02.02 qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali,
16/07/2006 comprese le armature di sostegno e di controventatura,

compre ... to del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte,
misurate per la superficie dei casseri a contatto dei
conglomerati.
cordoli e travi varie 16,00

Parziale al m² 16,00
per opere varie + 15% *(par.ug.=16*0,15) 2,40 2,40

Parziale al m² 2,40

SOMMANO al m² 18,40 30,80 567

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´470´128

50 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di
03.02.03 qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate
16/07/2006 in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con l ...

teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per
la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.
rivestimento 148,00
soletta copertura 60,00
per opere varie + 15% *(par.ug.=208*0,15) 31,20 31,20

SOMMANO al m2 239,20 19,70 4´712

51 Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in
12.01.01 preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione,
16/07/2006 con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata

con rego ...  delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
soletta di copertura 60,00

Parziale  al m² 60,00
per opere varie +10% *(par.ug.=60*0,1) 6,00 6,00

Parziale  al m² 6,00

SOMMANO  al m² 66,00 7,85 518

52 Impermeabilizzazione con membrana composita costituita
12.01.05 da: - strato superiore in bitume modificato con polimeri
16/07/2006 elastoplastomeri APP; - armatura composita a tre strati

preimpregnat ... ezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte.
soletta di copertura 60,00
pozzo 200,00

Parziale 260,00
per opere varie +10% *(par.ug.=260*0,1) 26,00 26,00

Parziale 26,00

SOMMANO 286,00 20,50 5´863

53 Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il
21.01.03.01 taglio dei ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone
16/07/2006 di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo

meccanico
diaframmi piano atrio 4,00 1,20 4,00 19,20

SOMMANO al m³ 19,20 454,70 8´730

54 Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e
07.01.02 dimensione o lamiere, composti a semplice disegno
19/07/2006 geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche

ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi
ed ogni altro onere.
per chiusini, griglie, telai e varie 1´200,00

SOMMANO al kg 1´200,00 3,09 3´708

55 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2
07.01.03 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole,
19/07/2006 zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o p ...

stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro
occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.

1´200,00

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 1´200,00 1´493´659
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´200,00 1´493´659

SOMMANO al kg. 1´200,00 2,59 3´108

56 Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con
07.02.16.01 trattamento a caldo mediante immersione in vasche
19/07/2006 contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa

preparazione delle superfici mediante decapaggio,
sciacquatura, ecc. per carpenteria pesante

1´200,00

SOMMANO al kg 1´200,00 0,71 852

VENTILAZIONE  (Cat 4)

57 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da
01.01.06.01 eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico
14/07/2006 fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, ...

dia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo
di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.
Scavo GRIGLIA VENTILAZIONE 1´053,00
sovrapprezzo per profondità oltre i 2 mt + 10% *
(par.ug.=1053*0,1*4) 421,20 421,20

SOMMANO al m3 1´474,20 9,55 14´079

58 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a
01.02.04.02 rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori
14/07/2006 o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... -

1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano. - Per ogni m³ di
scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro:
(par.ug.=1053*15) 15795,00 15´795,00

SOMMANO 15´795,00 0,63 9´951

59 Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a
04.01.02.05 rotazione, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusi
14/07/2006 soltanto i banchi di rocce compatte che richiedono l'uso  ...

rico dell'Amministrazione come già indicato in premessa: -
Formato da conglomerato cementizio C 20/25 diametro di
800 mm
Pali L=14,00 31,00 14,00 434,00

5,00 19,00 95,00
Sovrapprezzo per scavo in calcarenite, voce 04.01.03 = +
100% 36,00 14,00 504,00
Sovrapprezzo per scavo con tubo forma e fanghi bentonitici
voce 04.01.05 = +30% *(par.ug.=529*0,30) 158,70 158,70

SOMMANO al m. 1´191,70 119,50 142´408

60 Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui
01.02.02 ai precedenti artt. 1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle
25/07/2006 materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul

mezzo di trasporto, con mezzi meccanici, e compreso il
trasporto nell'ambito del cantiere. - Per ogni m³ di scavo

20,00 5,00 1,50 150,00

SOMMANO al m³ 150,00 4,53 680

61 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto come
01.06.19 all'art.1.6.14 ed aventi le seguenti caratteristiche: peso
25/07/2006 unitario ? 600 gr./m2; spessore (sotto un carico di 2 kPa) ? 4

m ... 12236); permeabilità orizzontale calcolata a 2 kPa > 50
l/h*m (E DIN 60500/4). Con tutti gli oneri di cui

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 1´664´737
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´664´737

all'art.1.6.14
20,00 5,00 100,00

SOMMANO al m2 100,00 9,10 910

62 Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale
01.05.05 e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed
25/07/2006 altre opere consimili, con idonee materie provenienti, a cu ...

e delle scarpate, ed ogni altro onere per dare il rilevato
compiuto a regola d'arte. - per ogni m³ di rilevato assestato

20,00 5,00 1,30 130,00

SOMMANO al m³ 130,00 16,30 2´119

63 Sabbiatura di strutture metalliche, nuove o vecchie non
07.02.13 zincate, di grado SA 2 +½ (metallo quasi bianco), compresa
19/07/2006 la protezione e la raccolta dei residui di sabbia, eseguita in

ca ...  completo e finito a perfetta regola d'arte. - per ogni
metro quadrato di sviluppo di superficie effettivamente
trattata
sabbiatura pali prima del getto di rivestimento 220,00

SOMMANO al m² 220,00 23,80 5´236

64 Conglomerato cementizio per strutture non armate o
03.01.01.02 debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il
25/07/2006 conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste

ultime ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione
con C 12/15
getto di pulizia 32,00 3,50 0,20 22,40
muretti e varie + 10% *(par.ug.=22,40*0,1) 2,24 2,24

SOMMANO al m3 24,64 124,00 3´055

65 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in
03.01.02.10 ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in
16/07/2006 ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2

(UNI 11104 ... tarsi ove necessari ed escluse le casseforme e
le barre di armatura. - Per opere in elevazione per lavori
edili: C 28/35
cordolo pali, solettone di copertura 36,00 1,20 1,40 60,48
soletta copertura 18,00 3,50 0,50 31,50
cordoli e travi varie 28,00 0,50 4,00 56,00
rivestimento 172,90 172,90
rivestimento pali 0,40 1,00 217,00 86,80

Parziale al m3 407,68

opere varie + 10% *(par.ug.=407,68*0,1) 40,77 40,77

Parziale al m3 40,77

SOMMANO al m3 448,45 163,90 73´501

66 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in
03.01.02.03 ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in
19/07/2006 ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2

(UNI 11104 ... arsi ove necessari ed escluse le casseforme e
le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori
edili : C 32/40
soletta di fondo 32,00 3,50 0,50 56,00
varie *(par.ug.=56*0,1) 5,60 5,60

SOMMANO al m3 61,60 159,20 9´807

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 1´759´365
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´759´365

67 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o
03.02.01.02 B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi
15/07/2006 diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera

compreso l'on ... e dei materiali (queste ultime a carico
dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato
escluse quelle intelaiate
pali *(par.ug.=0,40*0,40*3,14) 0,50 529,00 80,00 21´160,00
soletta di copertura 31,50 100,00 3´150,00
rivestimento 172,90 100,00 17´290,00
rivestimento pali 86,80 50,00 4´340,00

Parziale al kg. 45´940,00
aumento per opere varie + 10% *(par.ug.=45940*0,1) 4594,00 4´594,00

Parziale al kg. 4´594,00

SOMMANO al kg. 50´534,00 1,64 82´876

68 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o
03.02.01.01 B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi
16/07/2006 diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera

compreso l'on ... rio per le prove dei materiali (queste ultime
a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento
armato intelaiate
cordolo solettone di copertura 60,48 80,00 4´838,40
cordoli e travi varie 56,00 100,00 5´600,00

Parziale al kg. 10´438,40
aumento per opere varie +10% *(par.ug.=10438,40*0,1) 1043,84 1´043,84

Parziale al kg. 1´043,84

SOMMANO al kg. 11´482,24 1,90 21´816

69 COLLEGAMENTI, SALDATURE ED ARMATURE IN
NP021 ACCIAIO Fe B38K PER L'IMPIANTO DI PROTEZIONE
19/07/2006 DALLE CORRENTI VACANTI NELLE OPERE IN

CEMENTO ARMATO SECONDO GLI ELABORATI
GRAFICI SPECIFICI DEL ... L PREZZO
METROPOLITANA D TORINO E' RIFERITO AL 2003
PER AGGIORNARLO AL 2005 SI INCREMENTA DEL
5% DA CUI 0.01*0,05=0,0105
(par.ug.=50534,00+11482,24) 62016,24 62´016,24

SOMMANO Kg 62´016,24 0,01 620

70 Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di
03.02.02 qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali,
16/07/2006 comprese le armature di sostegno e di controventatura,

compre ... to del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte,
misurate per la superficie dei casseri a contatto dei
conglomerati.
cordoli e travi varie 28,00

Parziale al m² 28,00
per opere varie + 15% *(par.ug.=28*0,15) 4,20 4,20

Parziale al m² 4,20

SOMMANO al m² 32,20 30,80 992

71 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di
03.02.03 qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate
16/07/2006 in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con l ...

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 1´865´669
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´865´669

teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per
la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.
rivestimento 576,33
soletta copertura 18,00 3,00 54,00
per opere varie + 15% *(par.ug.=630*0,15) 94,50 94,50

SOMMANO al m2 724,83 19,70 14´279

72 Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in
12.01.01 preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione,
16/07/2006 con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata

con rego ...  delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
soletta di copertura 18,00 3,50 63,00
per opere varie +10% *(par.ug.=63*0,1) 6,30 6,30

SOMMANO  al m² 69,30 7,85 544

73 Impermeabilizzazione con membrana composita costituita
12.01.05 da: - strato superiore in bitume modificato con polimeri
16/07/2006 elastoplastomeri APP; - armatura composita a tre strati

preimpregnat ... ezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte.
soletta di copertura 20,00 5,00 100,00
pozzo 600,00

Parziale 700,00
per opere varie +10% *(par.ug.=700*0,1) 70,00 70,00

Parziale 70,00

SOMMANO 770,00 20,50 15´785

74 Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il
21.01.03.01 taglio dei ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone
16/07/2006 di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo

meccanico
diaframmi piano atrio 4,00 1,20 4,00 19,20

SOMMANO al m³ 19,20 454,70 8´730

75 Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e
07.01.02 dimensione o lamiere, composti a semplice disegno
19/07/2006 geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche

ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi
ed ogni altro onere.
per chiusini, griglie, telai e varie 1´500,00

SOMMANO al kg 1´500,00 3,09 4´635

76 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2
07.01.03 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole,
19/07/2006 zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o p ...

stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro
occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.
per griglie, telai, staffe, zanche..... 1´500,00

SOMMANO al kg. 1´500,00 2,59 3´885

77 Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con
07.02.16.01 trattamento a caldo mediante immersione in vasche
19/07/2006 contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 1´913´527
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´913´527

preparazione delle superfici mediante decapaggio,
sciacquatura, ecc. per carpenteria pesante

1´500,00

SOMMANO al kg 1´500,00 0,71 1´065

Parziale LAVORI A CORPO Euro 1´914´592

T O T A L E   Euro 1´914´592
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COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 RUSTICO 1´914´592
  002 FINITURE 0

Totale SUPER CATEGORIE Euro 1´914´592
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COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 ACCESSO TIPO 1 (scala mobile e scala fissa contrapposte) 899´156
  002 ACCESSO TIPO 2 (scala mobile e scala fissa affiancate) 317´293
  003 ACCESSO MATERIALI 281´170
  004 VENTILAZIONE 416´973

Totale CATEGORIE Euro 1´914´592

     Data, 15/01/2014

Il Tecnico
prima firma
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

RUSTICO   (SpCat 1)
POZZO TIPO  (Cat 1)

1 BONIFICA BELLICA DI TERRENI DA BOMBE, FINO A
MM96-NPR/ 1 MT DI PROFONDITA'
02
25/07/2006 POZZO 25,00 12,00 300,00

SOMMANO mq 300,00 0,40 120

2 LOCALIZZAZIONE DI ORDIGNI A MAGGIORE
MM96-NPR/ PROFONDITA'
03 300,00
25/07/2006

SOMMANO mq 300,00 5,06 1´518

3 RECUPERO ORDIGNI
MM96-NPR/ (par.ug.=300*0,10) 30,00 30,00
04
25/07/2006

SOMMANO mq 30,00 18,75 563

4 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da
01.01.04.01 eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico,
25/07/2006 anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm,

in ... dia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo
mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai
45 kW.
Fino a quota imposta paratie 0,50 25,00 12,00 3,00 450,00

SOMMANO al m3 450,00 6,12 2´754

5 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da
01.01.04.03 eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico,
21/07/2006 anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm,

in ... riale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni
qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di
resistenza.
Fino a quota imposta paratie 0,50 25,00 12,00 3,00 450,00

SOMMANO al m3 450,00 16,60 7´470

6 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da
01.01.06.01 eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico
02/08/2006 fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, ...

dia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo
di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.
Locali tecnici 13,50 5,80 8,20 642,06

compenso per profondità oltre i due metri=+10% *
(par.ug.=642,06*0,10) 64,21 64,21
canna pozzo *(par.ug.=3,50*3,50*3,14) 38,47 22,00 846,34
compenso per profondità oltre i due metri=+10% *
(par.ug.=846,34*0,10) 84,63 84,63

Parziale al m3 1´637,24
a detrarre quantità art 01.01.05.03 *(par.ug.=0,5*1637,24) 818,62 -818,62

Parziale al m3 -818,62

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 818,62 12´425
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 818,62 12´425

Sommano positivi al m3 1´637,24
Sommano negativi al m3 -818,62

SOMMANO al m3 818,62 9,55 7´818

7 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da
01.01.06.03 eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico
02/08/2006 fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, ...

riale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni
qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di
resistenza.

818,62

SOMMANO al m3 818,62 26,90 22´021

8 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a
01.02.04.02 rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori
25/07/2006 o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... -

1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano. - Per ogni m³ di
scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro:
corpo stazione si considera una distanza di 15 km *
(par.ug.=(900+1637,24)*15) 38058,60 38´058,60

SOMMANO 38´058,60 0,63 23´977

9 MAGGIORAZIONE PER SCAVI IN SOTTERRANEO
MM96-NPR/ (SOTTO SOLETTA). IL PREZZO MM RIFERITO AL
01 1996 SI INCREMENTA DEL 25% DA CUI 1,87*
25/07/2006 1.25=2,34 PER AGGIORNARLO AL 2013 SI

INCREMENTA DEL 20% DA CUI 2.34*1,20=2.81
38´058,60

SOMMANO mc 38´058,60 2,81 106´945

10 Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui
01.02.02 ai precedenti artt. 1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle
25/07/2006 materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul

mezzo di trasporto, con mezzi meccanici, e compreso il
trasporto nell'ambito del cantiere. - Per ogni m³ di scavo

25,00 12,00 1,20 360,00

SOMMANO al m³ 360,00 4,53 1´631

11 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto come
01.06.19 all'art.1.6.14 ed aventi le seguenti caratteristiche: peso
25/07/2006 unitario ? 600 gr./m2; spessore (sotto un carico di 2 kPa) ? 4

m ... 12236); permeabilità orizzontale calcolata a 2 kPa > 50
l/h*m (E DIN 60500/4). Con tutti gli oneri di cui
all'art.1.6.14

25,00 12,00 300,00

SOMMANO al m2 300,00 9,10 2´730

12 Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale
01.05.05 e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed
25/07/2006 altre opere consimili, con idonee materie provenienti, a cu ...

e delle scarpate, ed ogni altro onere per dare il rilevato
compiuto a regola d'arte. - per ogni m³ di rilevato assestato
ripristini 25,00 12,00 1,20 360,00

SOMMANO al m³ 360,00 16,30 5´868

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 183´415
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 183´415

13 ESECUZIONE DI ELEMENTI DI PARATIE IN
NP 02/ CALCESTRUZZO ARMATO DELLO SPESSORE DI CM
NODO-TO- 80 REALIZZATI NEL SOTTOSUOLO DI TORINO E
NP06 COLLEGNO INTERESSATO DA STRATI MULTIPLI DI
02/08/2006 "PUDDINGHE", ENTR. ... URA ESCLUSO SOLO IL

COSTO DELL' ARMATURA CHE SARA'
COMPENSATA CON IL RELATIVO PREZZO DI
TARIFFA.
AGGIORNAMENTO AL 2013
locali tecnici 35,50 20,00 710,00

SOMMANO mq 710,00 346,26 245´845

14 Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a
04.01.02.05 rotazione, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusi
02/08/2006 soltanto i banchi di rocce compatte che richiedono l'uso  ...

rico dell'Amministrazione come già indicato in premessa: -
Formato da conglomerato cementizio C 20/25 diametro di
800 mm

37,00 30,00 1´110,00
sovrapprezzo art. 04.01.05 +30% *(par.ug.=1110*0,30) 333,00 333,00
sovrapprezzo art. 04.01.03 +100% attraversamento banchi di
roccia compatta, si considera una altezza media di 20 mt 37,00 20,00 740,00

SOMMANO al m. 2´183,00 119,50 260´869

15 Formazione di colonne circolari di terreno consolidato JET
04.05.01.02 GROUTING verticali, con attrezzatura munita di mast
02/08/2006 lungo, ottenute mediante il getto di miscela additivata di

acqua - ce ... i inizio del consolidamento sino alla massima
profondità raggiunta dall'utensile diametro di 80 cm o
sezione equivalente
consolidamento fondo scavo pozzo 35,00 15,00 525,00

SOMMANO al m 525,00 117,50 61´688

16 Conglomerato cementizio per strutture non armate o
03.01.01.02 debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il
25/07/2006 conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste

ultime ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione
con C 12/15
copertura 13,50 5,80 0,15 11,75
solettone di fondo *(par.ug.=3,5*3,3*3,14) 36,27 0,20 7,25
maggioraz. del 10% *(par.ug.=19,00*0,1) 1,90 1,90

SOMMANO al m3 20,90 124,00 2´592

17 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in
03.01.02.10 ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in
02/08/2006 ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2

(UNI 11104 ... tarsi ove necessari ed escluse le casseforme e
le barre di armatura. - Per opere in elevazione per lavori
edili: C 28/35
soletta di copertura 21,50 7,40 0,50 79,55
soletta intermedia 15,60 5,80 0,50 45,24
rivestimento lcali tecnici 33,50 0,50 7,50 125,63
rivestimento pozzo *(lung.=7,00*3,14) 21,98 0,30 20,00 131,88
cavedi 12,50 0,20 16,50 41,25
cordolo paratie 35,50 0,80 1,00 28,40
cordolo pali *(par.ug.=7,00*3,14) 21,98 0,80 1,00 17,58

Parziale al m3 469,53

incemento 10% *(par.ug.=469,53*0,1) 46,95 46,95

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 516,48 754´409
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R I P O R T O 516,48 754´409

Parziale al m3 46,95

SOMMANO al m3 516,48 163,90 84´651

18 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in
03.01.02.03 ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in
25/07/2006 ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2

(UNI 11104 ... arsi ove necessari ed escluse le casseforme e
le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori
edili : C 32/40
soletta di fondo pozzo *(par.ug.=3,5*3,5*3,14) 38,47 0,80 30,78
soletta di fondo locali tecnici 13,50 5,80 0,60 46,98

SOMMANO al m3 77,76 159,20 12´379

19 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o
03.02.01.01 B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi
25/07/2006 diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera

compreso l'on ... rio per le prove dei materiali (queste ultime
a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento
armato intelaiate

cordolo coronamento paratie e pali *(par.ug.=28,40+17,58) 45,98 80,00 3´678,40

SOMMANO al kg. 3´678,40 1,90 6´989

20 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o
03.02.01.02 B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi
25/07/2006 diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera

compreso l'on ... e dei materiali (queste ultime a carico
dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato
escluse quelle intelaiate
paratie *(par.ug.=710,00*0,8) 568,00 100,00 56´800,00
pali *(par.ug.=0,40*0,40*3,14) 0,50 1110,00 80,00 44´400,00
soletta copertura 79,55 100,00 7´955,00
soletta intermedia 45,24 100,00 4´524,00
rivestimento locali tecnici 125,63 100,00 12´563,00
rivestimento pozzo 131,88 100,00 13´188,00
cavedi 41,25 100,00 4´125,00
soletta di fondo locali tecnici 46,98 80,00 3´758,40
soletta di fondo pozzo 30,78 80,00 2´462,40

SOMMANO al kg. 149´775,80 1,64 245´632

21 COLLEGAMENTI, SALDATURE ED ARMATURE IN
NP021 ACCIAIO Fe B38K PER L'IMPIANTO DI PROTEZIONE
19/07/2006 DALLE CORRENTI VACANTI NELLE OPERE IN

CEMENTO ARMATO SECONDO GLI ELABORATI
GRAFICI SPECIFICI DEL ... L PREZZO
METROPOLITANA D TORINO E' RIFERITO AL 2003
PER AGGIORNARLO AL 2005 SI INCREMENTA DEL
5% DA CUI 0.01*0,05=0,0105

3´678,40
149´775,80

SOMMANO Kg 153´454,20 0,01 1´535

22 Impermeabilizzazione con membrana composita costituita
12.01.05 da: - strato superiore in bitume modificato con polimeri
25/07/2006 elastoplastomeri APP; - armatura composita a tre strati

preimpregnat ... ezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte.

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 1´105´595
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R I P O R T O 1´105´595

copertura 23,50 10,00 235,00
solette di fondo 200,00
locali tecnici 40,00 8,00 320,00
pozzo *(par.ug.=6,5*3,14) 20,41 18,00 367,38

Parziale 1´122,38
maggiorazione *(par.ug.=1122,38*,1) 112,24 112,24

Parziale 112,24

SOMMANO 1´234,62 20,50 25´310

23 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di
03.02.03 qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate
25/07/2006 in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con l ...

teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per
la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.
cordolo coronamento paratie 2,00 35,50 1,00 71,00
"                pali *(lung.=7,00*3,14) 2,00 21,98 1,00 43,96
soletta intermedia 15,60 5,80 90,48
rivestimento locali tecnici 33,50 7,50 251,25
rivestimento pozzo *(lung.=6,50*3,14) 20,41 18,00 367,38
cavedi tecnici 2,00 12,50 16,50 412,50
copertura pozzo *(lung.=3,5*3,5*3,14) 38,47 38,47

SOMMANO al m2 1´275,04 19,70 25´118

24 Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi
07.01.01 sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico,
25/07/2006 completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese

le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro
onere.
staffe, zanche e interventi vari 5´000,00
scale,pianerottoli 8´000,00

SOMMANO al kg 13´000,00 3,47 45´110

25 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2
07.01.03 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole,
25/07/2006 zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o p ...

stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro
occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.

13´000,00

SOMMANO al kg. 13´000,00 2,59 33´670

26 Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il
21.01.03.01 taglio dei ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone
25/07/2006 di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo

meccanico
Demolizione paratie fino a Q. -3,00
locali tecnici 35,50 1,20 1,00 42,60
aperture 2,00 2,00 0,80 3,00 9,60
demoliz. pali *(par.ug.=13*,4*,4*3,14*8,00) 52,25 52,25

SOMMANO al m³ 104,45 454,70 47´493

27 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si
21.01.26 eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa
25/07/2006 parte il comune medesimo o su aree autorizzate al

conferimen ... lo del cassone, esclusi gli oneri di
conferimento a discarica. - per ogni m³ di materiale
trasportato misurato sul mezzo

104,45

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 104,45 1´282´296
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R I P O R T O 104,45 1´282´296

SOMMANO al m³ 104,45 24,70 2´580

28 BARRIERA AL VAPORE PER MANTI SINTETICI DI
01.P10.F55 IMPERMEABILIZZAZIONE IN POLIETILENE DELLO
010 SPESSORE DI mm 0,4
25/07/2006 getto di pulizia 160,00

solettone di fondo 90,00
pulizia per getto solettoni intermedi 150,00

SOMMANO mq 400,00 2,11 844

29 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi
15.04.14.09 alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per
25/07/2006 colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali

occorrenti,  ... ei giunti, ogni altro onere ed accessorio per
dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.. per
diametro di 160 mm
scarichi interno pozzo 60,00 60,00

SOMMANO al m 60,00 24,10 1´446

30 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi
15.04.14.10 alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per
25/07/2006 colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali

occorrenti,  ... ei giunti, ogni altro onere ed accessorio per
dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.. per
diametro di 200 mm
scarichi e passaggio cavi 100,00 100,00

SOMMANO al m 100,00 29,90 2´990

31 Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in
06.04.03 conglomerato cementizio delle dimensioni di 80x50x80 cm a
25/07/2006 doppio scomparto con chiusura idraulica, compreso il

massetto di posa in ... glomerato cementizio di spessore non
inferiore a 10 cm, escluso scavo, telaio e griglia in ghisa da
compensarsi a parte.
raccolta acque meteoriche 6,00

SOMMANO cad. 6,00 122,20 733

32 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a
06.04.02.01 grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e
25/07/2006 recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di

rottura, m ... so le opere murarie ed ogni altro onere per dare
l'opera finita a regola d'arte. classe B 125 (carico di rottura
125 kN)

6,00 80,00 480,00

SOMMANO al kg. 480,00 3,96 1´901

33 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali
01.01.07.01 esistenti in ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla
15/07/2006 profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in

mancanza di q ... dia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili
da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non
inferiore ai 45 kW.
rete raccolta acque meteoriche 150,00 0,60 1,30 117,00

SOMMANO al m3 117,00 10,33 1´209

34 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a
01.02.04.02 rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 1´293´999



pag. 8

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´293´999

15/07/2006 o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... -
1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano. - Per ogni m³ di
scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro:
(par.ug.=117*15) 1755,00 1´755,00

SOMMANO 1´755,00 0,63 1´106

35 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per
13.07.01.02 fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN
25/07/2006 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di

tenuta el ... azione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 200 mm;
interno 192,2 mm
rete raccolta acque superficiali 50,00 50,00

SOMMANO al m. 50,00 17,80 890

36 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per
13.07.01.04 fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN
25/07/2006 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di

tenuta el ... azione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 315 mm;
interno 302,6 mm
rete raccolta acque superficiali 100,00 100,00

SOMMANO al m. 100,00 35,70 3´570

37 Conglomerato cementizio per strutture non armate o
03.01.01.02 debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il
25/07/2006 conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste

ultime ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione
con C 12/15
rinfianco tubazioni 150,00 0,60 0,40 36,00

SOMMANO al m3 36,00 124,00 4´464

38 Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo
06.02.11.01 conforme alle norme UNI EN 1343/2003, retta o curva in
25/07/2006 pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, lavorati a

punt ...  opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato
cementizio da compensarsi a parte. per elementi di formato
30x20 cm

80,00 80,00

SOMMANO al m 80,00 82,10 6´568

39 Pavimentazione in bologninato formato con bolognini di
06.02.01 natura calcarea (calcare bianco) o quarzarenitica conforme
25/07/2006 alle norme UNI EN 1342/2003 con resistenza a

compressione non infe ...  idoneo sottofondo da compensarsi
a parte, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
zone adiacenti la stazione 150,00

SOMMANO al m2 150,00 91,70 13´755

40 Conglomerato cementizio per strutture non armate o
03.01.01.02 debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il
25/07/2006 conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste

ultime ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 1´324´352
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R I P O R T O 1´324´352

con C 12/15
sottofondo pavimentazione marciapiedi 150,00 0,15 22,50

SOMMANO al m3 22,50 124,00 2´790

41 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o
03.02.01.02 B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi
31/07/2006 diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera

compreso l'on ... e dei materiali (queste ultime a carico
dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato
escluse quelle intelaiate

150,00 40,00 6´000,00

SOMMANO al kg. 6´000,00 1,64 9´840

42 Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico
06.01.02.01 avente dimensione massima degli elementi non superiore a
24/07/2006 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%,

passante al set ...  a spessore finito dopo costipamento e per
distanza dalle cave di prestito fino a 5 km. per strade in
ambito extraurbano
ripristino area di cantiere interessata dagli scavi 25,00 8,00 0,40 80,00

SOMMANO al m³ 80,00 25,30 2´024

43 Conglomerato bituminoso per strato di base, di
06.01.03.02 pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di
24/07/2006 categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito

urbano (strade di c ...  al 98% di quella determinata nello
studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m² e
per ogni cm di spessore

12,00 25,00 8,00 2´400,00

SOMMANO 2´400,00 1,43 3´432

44 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di
06.01.04.02 collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito
24/07/2006 extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana

del Cd ...  al 98% di quella determinata nello studio
Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m² e per
ogni cm di spessore

7,00 25,00 8,00 1´400,00

SOMMANO 1´400,00 1,70 2´380

45 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di
06.01.05.02 pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di
24/07/2006 categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito

urbano (stra ... e al 97% di quella determinata nello studio
Marshall. per strade in ambito urbano- per ogni m² e per
ogni cm di spessore

3,00 40,00 12,00 1´440,00

SOMMANO 1´440,00 2,07 2´981

46 Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di
06.06.01 forma triangolare (di pericolo) con lato di 90 cm o circolare
24/07/2006 (di prescrizione) del diametro di 60 cm, costituiti in l ... isso

sul terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60
cm riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20.

3,00

SOMMANO cad. 3,00 134,60 404

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO
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R I P O R T O 1´348´203

47 Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di
06.06.02 forma ottagonale da cm 60, costituiti in lamiera di ferro dello
24/07/2006 spessore non inferiore a 10/10 di mm, rinforzati con b ...

isso nel terreno in buche delle dimensioni minime di
30x30x60 cm riempite con conglomerato cementizio di
classe C 16/20.

3,00

SOMMANO cad. 3,00 155,20 466

48 Fornitura e collocazione di segnale rettangolare di preavviso
06.06.03.01 di bivio delle dimensioni di 90x120 cm in lamiera di ferro di
24/07/2006 prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, ...

tegrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il
regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n.
495)

2,00

SOMMANO cad. 2,00 362,30 725

49 Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per
06.06.21 sistemazione di bivi e isole pedonali, mediante vernice
24/07/2006 rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico

non ri ... gola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari.
- per ogni m² vuoto per pieno per la figura geometrica
circoscritta

100,00

SOMMANO m2/vvp 100,00 9,15 915

50 Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm,
06.06.22 mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o
24/07/2006 vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza

all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a
regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari.

400,00

SOMMANO al m. 400,00 0,95 380

51 Muratura in blocchi realizzati con calcestruzzo leggero di
02.01.03 argilla espansa, la cui densità non deve superare i 1.000 kg
28/07/2006 per m³ e la sua conduttività termica non superiore a 0,29 W/

... altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature.
zona locali tecnici 100,00 0,20 20,00

SOMMANO al m3 20,00 215,40 4´308

52 Muratura in mattoni pieni e malta confezionata con 400 kg
02.01.10.01 di cemento tipo 32.5 R per m³ di sabbia, ad uno o più fronti,
28/07/2006 retta o curva a qualsiasi altezza o profondità, di spessore  ...

perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o
cerchiature. per le province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-
TP

100,00 0,25 25,00

SOMMANO al m³ 25,00 447,40 11´185

53 Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e
07.01.02 dimensione o lamiere, composti a semplice disegno
28/07/2006 geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche

ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi
ed ogni altro onere.

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 1´366´182
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´366´182

piccoli lavori, mensole, staffe, ecc 2´000,00
griglie silenziatori 3´000,00

SOMMANO al kg 5´000,00 3,09 15´450

54 Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi
07.01.01 sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico,
28/07/2006 completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese

le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro
onere.
Porte 2,00 2,40 0,90 40,00 172,80

2,00 2,40 2,20 40,00 422,40
Per mostre, pannelli cavedi, sportelli ecc.. 1´000,00

SOMMANO al kg 1´595,20 3,47 5´535

55 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2
07.01.03 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole,
28/07/2006 zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o p ...

stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro
occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.
(par.ug.=5000+1345,60) 6345,60 6´345,60

SOMMANO al kg. 6´345,60 2,59 16´435

56 Fornitura e posa in opera di vernice intumescente a solvente
07.02.12 per protezione da carico d'incendio di strutture in acciaio,
28/07/2006 nuove o vecchie, zincate o non zincate, calcolato con le m ...

anticorrosivo ed il primer d'attacco. - misurato al m², per
ogni 500 micron o frazione di vernice in opera (film secco)
Porte  *(par.ug.=695,2/40) 17,38 17,38
Per mostre, pannelli cavedi, sportelli ecc.. *
(par.ug.=1000,00/40) 25,00 25,00

Parziale m2 42,38
per 2 facce e per 1000 micron *(par.ug.=42,38*3) 127,14 127,14

Parziale m2 127,14

SOMMANO m2 169,52 27,20 4´611

57 MANIGLIONE ANTIPANICO CON SCROCCO
01.C1A.P14. LATERALE, CILINDRO ESTERNO CON
V31A.V02A FUNZIONAMENTO DALL'INTERNO COMPRENSIVO
30/07/2006 DI BARRA ORIZZONTALE IN ACCIAIO CROMATO  -

01.C01A.P14A.V031A.V002A 	CON APERTURA
DALL'ESTERNO CON MANIGLIA E CHIAVE

4,00

SOMMANO n. 4,00 206,92 828

58 Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con
07.02.16.01 trattamento a caldo mediante immersione in vasche
28/07/2006 contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa

preparazione delle superfici mediante decapaggio,
sciacquatura, ecc. per carpenteria pesante

6´345,60

SOMMANO al kg 6´345,60 0,71 4´505

59 Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema
23.01.01.04. tubo-giunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni,
01 realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50,

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 1´413´546
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´413´546

28/07/2006 costituito ... per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla
base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del
montaggio
(lung.=7*3,14*18) 395,64 1,00 395,64

SOMMANO m3 395,64 9,31 3´683

60 Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-
23.01.01.05 giunto), realizzato per interventi ad altezze superiori a m
28/07/2006 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o

metallo i ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi
mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i
primi 30 giorni
(par.ug.=395,64*6) 2373,84 2´373,84

SOMMANO al m³ 2´373,84 1,04 2´469

61 Pavimentazione con piastrelle di grès da 7,5x15 cm,
05.04 spessore 8 mm a superficie liscia di colore rosso, in opera
28/07/2006 con collanti o malta cementizia su sottofondo preesistente,

compresa ... , la pulitura finale, compresi tagli, sfridi ed ogni
altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola
d'arte.
Locali tecnici 2,00 13,00 4,80 124,80

SOMMANO al m² 124,80 34,40 4´293

62 Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni,
05.13 confezionato in conglomerato cementizio per strutture non
28/07/2006 armate o debolmente armate, in ambiente secco classe

d'esposizione X0  ... o, lo scarico, la stesa e la livellatura
nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.
pavimenti e rivestimenti 124,80

SOMMANO al m2 124,80 20,70 2´583

63 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non
09.01.02 superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata
28/07/2006 cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati

(diame ... ompreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte
(par.ug.=2*200) 400,00 400,00

SOMMANO al m2 400,00 18,40 7´360

64 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina
11.01.01 vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere
28/07/2006 coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, ...

to delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Intonaco 400,00
soffitti 130,00

SOMMANO al m² 530,00 5,48 2´904

65
PAC018 Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari cm
19/07/2002 60 x 60 realizzati in legno truciolare e rivestiti,

superiormente, da pavimentazione in grès porcellanato cm
30 x 30 (s ... 5 aumentando del 5%
105,00 x 1.05 = 110.25
ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20%

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 1´436´838
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´436´838

110.25 x 1.20 = 132.3
Locali tecnici 40,00

SOMMANO mq 40,00 132,30 5´292

66 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in
03.01.02.01 ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in
28/07/2006 ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2

(UNI 11104 ... arsi ove necessari ed escluse le casseforme e
le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori
edili : C 25/30
formazione canalette a pavimento locali tecnici 20,00
Basamenti ventilatori e silenzitori, varie 20,00

SOMMANO al m3 40,00 147,20 5´888

67 ARMADIO DI ALLOGIAMENTO UNI 145, COMPLETO
PAC036 DI APPARATI DI ANCORAGGIO ALLA MURATURA.
29/07/2006 Prezzo approvato nella metropolitana di Torino, riferito al

2003, si incrementa del 5% per aggiornamento al 2005:
2400 x 1.05 = 2520
ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20%
2520 x 1.20 = 3024

2,00

SOMMANO n. 2,00 2´520,00 5´040

68 Fornitura e posa di materiale ignifugo antifuoco (REI 120)
PAC039 per la chiusura permanente o provvisoria di asole e fori per il
30/07/2006 passaggio di cavi, canaline, passerelle porta cavi, tubi. ...

2005 aumentando del 5%
1600,00 x 1.05 = 1680
ulteriore aggiornamento al 2013 aumentando del 20%
1680 x 1.20 = 2016
sigillature asole e passaggi impianti 10,00

SOMMANO mq 10,00 2´016,00 20´160

69 botola di accesso materiali completa di opere al rustico e
PAC100.c finiture superficiali, chiusini di chiusura ecc.., il prezzo è
02/08/2006 ricavato dal computo analitico, euro 281.170,00 / mq 70,52

= 3.987,09
è stata ricavata la superficie media degli 8 pozzi pari a mq
344,21/8 = 43.03 43,03

SOMMANO mq 43,03 3´987,09 171´564

70 griglia di ventilazione completa di opere al rustico e finiture
PAC100.d superficiali, griglie ecc.., il prezzo è ricavato dal computo
02/08/2006 analitico  (cfr computo).importo = euro 416.973,00 / mq

74,24 = 5.616.55
è stata ricavata la superficie media degli 8 pozzi pari a mq
944,89 / 8 = mq 118.11 118,11

SOMMANO mq 118,11 5´616,55 663´371

AGGOTTAMENTO  (Cat 2)

71 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da
01.01.06.01 eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico
02/08/2006 fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, ...

dia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo
di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 2´308´153
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´308´153

VASCA AGGOTTAMENTO 6,60 6,60 3,20 139,39

compenso per profondità oltre i due metri=+10% *
(par.ug.=139,39*0,10) 13,94 13,94

Parziale al m3 153,33
a detrarre quantità art 01.01.05.03 *(par.ug.=0,5*153,33) 76,67 -76,67

Parziale al m3 -76,67

Sommano positivi al m3 153,33
Sommano negativi al m3 -76,67

SOMMANO al m3 76,66 9,55 732

72 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da
01.01.06.03 eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico
02/08/2006 fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, ...

riale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni
qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di
resistenza.

76,67

SOMMANO al m3 76,67 26,90 2´062

73 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a
01.02.04.02 rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori
25/07/2006 o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... -

1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano. - Per ogni m³ di
scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro:
corpo stazione si considera una distanza di 15 km *
(par.ug.=153,33*15) 2299,95 2´299,95

SOMMANO 2´299,95 0,63 1´449

74 MAGGIORAZIONE PER SCAVI IN SOTTERRANEO
MM96-NPR/ (SOTTO SOLETTA). IL PREZZO MM RIFERITO AL
01 1996 SI INCREMENTA DEL 25% DA CUI 1,87*
25/07/2006 1.25=2,34 PER AGGIORNARLO AL 2013 SI

INCREMENTA DEL 20% DA CUI 2.34*1,20=2.81
153,33

SOMMANO mc 153,33 2,81 431

75 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in
03.01.02.03 ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in
25/07/2006 ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2

(UNI 11104 ... arsi ove necessari ed escluse le casseforme e
le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori
edili : C 32/40
soletta di fondo VASCA 6,60 6,60 0,60 26,14
PARETI VASCA 4,00 6,60 0,50 2,60 34,32

SOMMANO al m3 60,46 159,20 9´625

76 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o
03.02.01.02 B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi
25/07/2006 diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera

compreso l'on ... e dei materiali (queste ultime a carico
dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato
escluse quelle intelaiate
vasca 60,46 100,00 6´046,00

SOMMANO al kg. 6´046,00 1,64 9´915

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 2´332´367
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´332´367

77 COLLEGAMENTI, SALDATURE ED ARMATURE IN
NP021 ACCIAIO Fe B38K PER L'IMPIANTO DI PROTEZIONE
19/07/2006 DALLE CORRENTI VACANTI NELLE OPERE IN

CEMENTO ARMATO SECONDO GLI ELABORATI
GRAFICI SPECIFICI DEL ... L PREZZO
METROPOLITANA D TORINO E' RIFERITO AL 2003
PER AGGIORNARLO AL 2005 SI INCREMENTA DEL
5% DA CUI 0.01*0,05=0,0105

6´046,00

SOMMANO Kg 6´046,00 0,01 60

78 Impermeabilizzazione con membrana composita costituita
12.01.05 da: - strato superiore in bitume modificato con polimeri
25/07/2006 elastoplastomeri APP; - armatura composita a tre strati

preimpregnat ... ezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte.
solette di fondo 40,00
pareti 4,00 7,00 7,00 196,00

Parziale 236,00
maggiorazione *(par.ug.=236*,1) 23,60 23,60

Parziale 23,60

SOMMANO 259,60 20,50 5´322

79 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di
03.02.03 qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate
25/07/2006 in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con l ...

teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per
la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.
pareti 4,00 6,50 2,60 67,60

SOMMANO al m2 67,60 19,70 1´332

80 Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi
07.01.01 sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico,
25/07/2006 completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese

le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro
onere.
staffe, zanche pedarole e interventi vari 1´000,00

SOMMANO al kg 1´000,00 3,47 3´470

81 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2
07.01.03 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole,
25/07/2006 zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o p ...

stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro
occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.

1´000,00

SOMMANO al kg. 1´000,00 2,59 2´590

82 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a
06.04.02.01 grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e
25/07/2006 recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di

rottura, m ... so le opere murarie ed ogni altro onere per dare
l'opera finita a regola d'arte. classe B 125 (carico di rottura
125 kN)

1,00 140,00 140,00

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 140,00 2´345´141
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 140,00 2´345´141

SOMMANO al kg. 140,00 3,96 554

Parziale LAVORI A CORPO Euro 2´345´695

T O T A L E   Euro 2´345´695
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COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 RUSTICO 2´345´695
  002 FINITURE 0

Totale SUPER CATEGORIE Euro 2´345´695
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COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 POZZO TIPO 2´308´153
  002 AGGOTTAMENTO 37´542

Totale CATEGORIE Euro 2´345´695

     Data, 15/01/2014

Il Tecnico
prima firma
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

RUSTICO   (SpCat 1)
GALLERIA ARTIFICIALE  (Cat 1)

1 BONIFICA BELLICA DI TERRENI DA BOMBE, FINO A
MM96-NPR/ 1 MT DI PROFONDITA'
02
25/07/2006 260,00 22,00 5´720,00

SOMMANO mq 5´720,00 0,40 2´288

2 LOCALIZZAZIONE DI ORDIGNI A MAGGIORE
MM96-NPR/ PROFONDITA'
03 5´720,00
25/07/2006

SOMMANO mq 5´720,00 5,06 28´943

3 RECUPERO ORDIGNI
MM96-NPR/ (par.ug.=5720*0,10) 572,00 572,00
04
25/07/2006

SOMMANO mq 572,00 18,75 10´725

4 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da
01.01.04.01 eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico,
25/07/2006 anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm,

in ... dia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo
mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai
45 kW.
Fino a quota imposta paratie 252,00 20,60 3,30 17´130,96

SOMMANO al m3 17´130,96 6,12 104´841

5 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da
01.01.06.01 eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico
02/08/2006 fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, ...

dia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo
di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.
GALLERIA 85,30 12,00 15,20 15´558,72
(lung.=251,36-85,30) 166,06 11,80 11,20 21´946,49

Parziale al m3 37´505,21
COMPENSO OLTRE I 2 MT *(par.ug.=37505,21*,10) 3750,52 3´750,52
a detrarre quantità art 01.01.05.03 *(par.ug.=(37505,21)*,3) 11251,56 -11´251,56

Parziale al m3 -7´501,04

Sommano positivi al m3 41´255,73
Sommano negativi al m3 -11´251,56

SOMMANO al m3 30´004,17 9,55 286´540

6 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da
01.01.06.03 eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico
02/08/2006 fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, ...

riale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni
qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di
resistenza.

11´251,56

SOMMANO al m3 11´251,56 26,90 302´667

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 736´004
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 736´004

7 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a
01.02.04.02 rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori
25/07/2006 o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... -

1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano. - Per ogni m³ di
scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro:
si considera una distanza di 15 km *(par.ug.=(17130,96+ 875800,3
30004,17+11251,56)*15) 5 875´800,35

SOMMANO 875´800,35 0,63 551´754

8 MAGGIORAZIONE PER SCAVI IN SOTTERRANEO
MM96-NPR/ (SOTTO SOLETTA). IL PREZZO MM RIFERITO AL
01 1996 SI INCREMENTA DEL 25% DA CUI 1,87*
25/07/2006 1.25=2,34 PER AGGIORNARLO AL 2013 SI

INCREMENTA DEL 20% DA CUI 2.34*1,20=2.81
58´386,69

SOMMANO mc 58´386,69 2,81 164´067

9 Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui
01.02.02 ai precedenti artt. 1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle
25/07/2006 materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul

mezzo di trasporto, con mezzi meccanici, e compreso il
trasporto nell'ambito del cantiere. - Per ogni m³ di scavo
Fino a quota estradosso soletta 252,00 20,60 1,20 6´229,44

SOMMANO al m³ 6´229,44 4,53 28´219

10 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto come
01.06.19 all'art.1.6.14 ed aventi le seguenti caratteristiche: peso
25/07/2006 unitario ? 600 gr./m2; spessore (sotto un carico di 2 kPa) ? 4

m ... 12236); permeabilità orizzontale calcolata a 2 kPa > 50
l/h*m (E DIN 60500/4). Con tutti gli oneri di cui
all'art.1.6.14

252,00 20,60 5´191,20

SOMMANO al m2 5´191,20 9,10 47´240

11 Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale
01.05.05 e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed
25/07/2006 altre opere consimili, con idonee materie provenienti, a cu ...

e delle scarpate, ed ogni altro onere per dare il rilevato
compiuto a regola d'arte. - per ogni m³ di rilevato assestato
ripristini 252,00 20,60 1,20 6´229,44

SOMMANO al m³ 6´229,44 16,30 101´540

12 ESECUZIONE DI ELEMENTI DI PARATIE IN
NP 01/ CALCESTRUZZO ARMATO DELLO SPESSORE DI CM
NODO-TO- 120 REALIZZATI NEL SOTTOSUOLO DI TORINO E
NP05 COLLEGNO INTERESSATO DA STRATI MULTIPLI DI
25/07/2006 "PUDDINGHE", ENTR ... RA ESCLUSO SOLO IL

COSTO DELL' ARMATURA CHE SARA'
COMPENSATA CON IL RELATIVO PREZZO DI
TARIFFA.
AGGIORNAMENTO AL 2013
galleria 390,00 33,00 12´870,00

147,12 26,00 3´825,12

SOMMANO mq 16´695,12 401,60 6´704´760

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 8´333´584
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R I P O R T O 8´333´584

13 Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera e
07.02.02 media , esclusi impalcati da ponte, costituita da profili aperti
28/07/2006 laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari, piatti, fi ...

dell'Amministrazione; il trattamento anticorrosivo,
l'assemblaggio ed il montaggio in opera. - In acciaio S235J o
S275J
Puntoni definitivi D 508 mm  S 10 mm 23,00 9,00 130,00 26´910,00

SOMMANO al kg 26´910,00 3,36 90´418

14 Conglomerato cementizio per strutture non armate o
03.01.01.02 debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il
25/07/2006 conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste

ultime ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione
con C 12/15
galleria, solaio intermedio 83,50 12,20 0,15 152,81
solettone 251,36 12,20 0,20 613,32

Parziale al m3 766,13
per opere varie + 10% *(par.ug.=766,13*0,1) 76,61 76,61

Parziale al m3 76,61

SOMMANO al m3 842,74 124,00 104´500

15 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in
03.01.02.03 ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in
25/07/2006 ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2

(UNI 11104 ... arsi ove necessari ed escluse le casseforme e
le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori
edili : C 32/40
solettone galleria 85,50 12,20 1,50 1´564,65
(lung.=251,36-85,5) 165,86 11,40 1,50 2´836,21
(par.ug.=(1564,65+2836,21)*0,15) 660,13 660,13

SOMMANO al m3 5´060,99 159,20 805´710

16 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in
03.01.03.10 ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3,
25/07/2006 XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente

aggressivo clas ... utarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura. - Per opere in elevazione
per lavori edili C 28/35
cordolo solettone precompresso 2,00 83,50 1,70 1,70 482,63
cordolo galleria artificiale 2,00 165,50 1,70 1,50 844,05
cordolo ripartizione puntoni 2,00 89,50 1,20 1,00 214,80
solaio intermedio 83,50 12,20 1,40 1´426,18
rivestimento galleria artificiale s 50 2,00 83,50 0,50 6,20 517,70
rivestimento galleria artificiale s 90 2,00 83,50 0,90 5,90 886,77
rivestimento galleria artificiale *(lung.=251,36-83,50) 2,00 167,86 0,50 12,00 2´014,32
Massetto protezione impermeabilizzazione 251,00 14,00 0,10 351,40

Parziale al m3 6´737,85
per opere varie + 10% *(par.ug.=6737,85*0,10) 673,79 673,79

Parziale al m3 673,79

SOMMANO al m3 7´411,64 167,00 1´237´744

17 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o
03.02.01.01 B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi
25/07/2006 diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera

compreso l'on ... rio per le prove dei materiali (queste ultime
a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento
armato intelaiate

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 10´571´956
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R I P O R T O 10´571´956

cordolo solettone precompresso 482,63 120,00 57´915,60
cordolo galleria artificiale 844,05 120,00 101´286,00
cordolo ripartizione puntoni 214,80 120,00 25´776,00

Parziale al kg. 184´977,60
per opere varie + 10% *(par.ug.=184977,6*0,1) 18497,76 18´497,76

Parziale al kg. 18´497,76

SOMMANO al kg. 203´475,36 1,90 386´603

18 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o
03.02.01.02 B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi
25/07/2006 diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera

compreso l'on ... e dei materiali (queste ultime a carico
dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato
escluse quelle intelaiate
paratie 16695,12 120,00 2´003´414,40
solaio intermedio 1426,18 140,00 199´665,20
rivestimento galleria artificiale s 50 517,70 120,00 62´124,00
rivestimento galleria artificiale s 90 886,77 120,00 106´412,40
rivestimento galleria artificiale 2014,32 120,00 241´718,40
Massetto protezione impermeabilizzazione 351,40 70,00 24´598,00
solettone galleria 5060,99 120,00 607´318,80

Parziale al kg. 3´245´251,20
opere varie + 10% *(par.ug.=3245251,20*,1) 324525,1

2 324´525,12

Parziale al kg. 324´525,12

SOMMANO al kg. 3´569´776,32 1,64 5´854´433

19 COLLEGAMENTI, SALDATURE ED ARMATURE IN
NP021 ACCIAIO Fe B38K PER L'IMPIANTO DI PROTEZIONE
19/07/2006 DALLE CORRENTI VACANTI NELLE OPERE IN

CEMENTO ARMATO SECONDO GLI ELABORATI
GRAFICI SPECIFICI DEL ... L PREZZO
METROPOLITANA D TORINO E' RIFERITO AL 2003
PER AGGIORNARLO AL 2005 SI INCREMENTA DEL
5% DA CUI 0.01*0,05=0,0105
(par.ug.=203475,36+3569776,32) 3773251,

68 3´773´251,68

SOMMANO Kg 3´773´251,68 0,01 37´733

20 Impermeabilizzazione con membrana composita costituita
12.01.05 da: - strato superiore in bitume modificato con polimeri
25/07/2006 elastoplastomeri APP; - armatura composita a tre strati

preimpregnat ... ezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte.
soletta di copertura 260,00 15,00 3´900,00
pareti 2,00 260,00 12,00 6´240,00
fondo 260,00 15,00 3´900,00

Parziale 14´040,00
maggiorazione 10% per opere varie *(par.ug.=14040*0,1) 1404,00 1´404,00

Parziale 1´404,00

SOMMANO 15´444,00 20,50 316´602

21 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 17´167´327
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R I P O R T O 17´167´327

03.02.03 qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate
25/07/2006 in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con l ...

teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per
la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.
cordolo solettone precompresso *(par.ug.=2,00*2) 4,00 83,50 1,70 567,80
cordolo galleria artificiale *(par.ug.=2,00*2) 4,00 165,50 1,50 993,00
cordolo ripartizione puntoni 2,00 89,50 1,50 268,50
solaio intermedio 83,50 12,20 1´018,70
rivestimento galleria artificiale s 50 2,00 83,50 6,20 1´035,40
rivestimento galleria artificiale s 90 2,00 83,50 5,90 985,30
rivestimento galleria artificiale *(lung.=251,36-83,50) 2,00 167,86 12,00 4´028,64

Parziale al m2 8´897,34
opere varie + 10% *(par.ug.=8897,34*0,10) 889,73 889,73

Parziale al m2 889,73

SOMMANO al m2 9´787,07 19,70 192´805

22 Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi
07.01.01 sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico,
25/07/2006 completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese

le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro
onere.
staffe, zanche e interventi vari 5´000,00

SOMMANO al kg 5´000,00 3,47 17´350

23 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2
07.01.03 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole,
25/07/2006 zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o p ...

stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro
occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.

5´000,00

SOMMANO al kg. 5´000,00 2,59 12´950

24 Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il
21.01.03.01 taglio dei ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone
25/07/2006 di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo

meccanico
Demolizione paratie fino a Q. -3,00
galleria 2,00 251,36 1,20 1,00 603,26

Per ancoraggio solaio corpo stazione alle paratie, tasche *
(par.ug.=4*15) 60,00 60,00

SOMMANO al m³ 663,26 454,70 301´584

25 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si
21.01.26 eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa
25/07/2006 parte il comune medesimo o su aree autorizzate al

conferimen ... lo del cassone, esclusi gli oneri di
conferimento a discarica. - per ogni m³ di materiale
trasportato misurato sul mezzo

663,26

SOMMANO al m³ 663,26 24,70 16´383

26 BARRIERA AL VAPORE PER MANTI SINTETICI DI
01.P10.F55 IMPERMEABILIZZAZIONE IN POLIETILENE DELLO
010 SPESSORE DI mm 0,4
25/07/2006 getto di pulizia 2,00 251,36 12,00 6´032,64

maggiorazione 10% *(par.ug.=6032,64*0,1) 603,26 603,26

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 6´635,90 17´708´399
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R I P O R T O 6´635,90 17´708´399

SOMMANO mq 6´635,90 2,11 14´002

27 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi
15.04.14.10 alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per
25/07/2006 colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali

occorrenti,  ... ei giunti, ogni altro onere ed accessorio per
dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.. per
diametro di 200 mm
scarichi interni, drenaggi 500,00 500,00

SOMMANO al m 500,00 29,90 14´950

28 Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e
07.01.02 dimensione o lamiere, composti a semplice disegno
19/07/2006 geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche

ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi
ed ogni altro onere.
per chiusini, griglie, telai e varie 6´000,00

SOMMANO al kg 6´000,00 3,09 18´540

29 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2
07.01.03 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole,
19/07/2006 zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o p ...

stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro
occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.
per griglie, telai, staffe, zanche..... 6´000,00

SOMMANO al kg. 6´000,00 2,59 15´540

30 Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con
07.02.16.01 trattamento a caldo mediante immersione in vasche
19/07/2006 contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa

preparazione delle superfici mediante decapaggio,
sciacquatura, ecc. per carpenteria pesante

6´000,00

SOMMANO al kg 6´000,00 0,71 4´260

31 Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in
06.04.03 conglomerato cementizio delle dimensioni di 80x50x80 cm a
25/07/2006 doppio scomparto con chiusura idraulica, compreso il

massetto di posa in ... glomerato cementizio di spessore non
inferiore a 10 cm, escluso scavo, telaio e griglia in ghisa da
compensarsi a parte.
raccolta acque meteoriche 35,00

SOMMANO cad. 35,00 122,20 4´277

32 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a
06.04.02.01 grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e
25/07/2006 recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di

rottura, m ... so le opere murarie ed ogni altro onere per dare
l'opera finita a regola d'arte. classe B 125 (carico di rottura
125 kN)

35,00 80,00 2´800,00

SOMMANO al kg. 2´800,00 3,96 11´088

33 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali
01.01.07.01 esistenti in ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla
15/07/2006 profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in

mancanza di q ... dia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 17´791´056
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R I P O R T O 17´791´056

da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non
inferiore ai 45 kW.
rete raccolta acque meteoriche 2,00 250,00 0,60 1,30 390,00

SOMMANO al m3 390,00 10,33 4´029

34 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a
01.02.04.02 rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori
15/07/2006 o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... -

1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano. - Per ogni m³ di
scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro:
(par.ug.=390*15) 5850,00 5´850,00

SOMMANO 5´850,00 0,63 3´686

35 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per
13.07.01.02 fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN
25/07/2006 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di

tenuta el ... azione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 200 mm;
interno 192,2 mm
rete raccolta acque superficiali 150,00 150,00

SOMMANO al m. 150,00 17,80 2´670

36 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per
13.07.01.04 fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN
25/07/2006 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di

tenuta el ... azione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 315 mm;
interno 302,6 mm
rete raccolta acque superficiali 2,00 250,00 500,00

SOMMANO al m. 500,00 35,70 17´850

37 Conglomerato cementizio per strutture non armate o
03.01.01.02 debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il
25/07/2006 conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste

ultime ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione
con C 12/15
rinfianco tubazioni 650,00 0,60 0,40 156,00

SOMMANO al m3 156,00 124,00 19´344

38 Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo
06.02.11.01 conforme alle norme UNI EN 1343/2003, retta o curva in
25/07/2006 pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, lavorati a

punt ...  opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato
cementizio da compensarsi a parte. per elementi di formato
30x20 cm

300,00 300,00

SOMMANO al m 300,00 82,10 24´630

39 Pavimentazione in bologninato formato con bolognini di
06.02.01 natura calcarea (calcare bianco) o quarzarenitica conforme
25/07/2006 alle norme UNI EN 1342/2003 con resistenza a

compressione non infe ...  idoneo sottofondo da compensarsi
a parte, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
marciapiedi da ricostruire 2,00 250,00 2,00 1´000,00

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 1´000,00 17´863´265
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R I P O R T O 1´000,00 17´863´265

SOMMANO al m2 1´000,00 91,70 91´700

40 Conglomerato cementizio per strutture non armate o
03.01.01.02 debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il
25/07/2006 conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste

ultime ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione
con C 12/15
sottofondo pavimentazione marciapiedi 1000,00 0,15 150,00

SOMMANO al m3 150,00 124,00 18´600

41 Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico
06.01.02.01 avente dimensione massima degli elementi non superiore a
24/07/2006 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%,

passante al set ...  a spessore finito dopo costipamento e per
distanza dalle cave di prestito fino a 5 km. per strade in
ambito extraurbano
ripristino area di cantiere interessata dagli scavi 260,00 20,00 0,40 2´080,00

SOMMANO al m³ 2´080,00 25,30 52´624

42 Conglomerato bituminoso per strato di base, di
06.01.03.02 pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di
24/07/2006 categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito

urbano (strade di c ...  al 98% di quella determinata nello
studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m² e
per ogni cm di spessore

12,00 260,00 20,00 62´400,00

SOMMANO 62´400,00 1,43 89´232

43 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di
06.01.04.02 collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito
24/07/2006 extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana

del Cd ...  al 98% di quella determinata nello studio
Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m² e per
ogni cm di spessore

7,00 260,00 20,00 36´400,00

SOMMANO 36´400,00 1,70 61´880

44 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di
06.01.05.02 pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di
24/07/2006 categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito

urbano (stra ... e al 97% di quella determinata nello studio
Marshall. per strade in ambito urbano- per ogni m² e per
ogni cm di spessore
rirpristino aree di cantiere 3,00 260,00 25,00 19´500,00

SOMMANO 19´500,00 2,07 40´365

45 Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di
06.06.01 forma triangolare (di pericolo) con lato di 90 cm o circolare
24/07/2006 (di prescrizione) del diametro di 60 cm, costituiti in l ... isso

sul terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60
cm riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20.

20,00

SOMMANO cad. 20,00 134,60 2´692

46 Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 18´220´358
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18´220´358

06.06.02 forma ottagonale da cm 60, costituiti in lamiera di ferro dello
24/07/2006 spessore non inferiore a 10/10 di mm, rinforzati con b ...

isso nel terreno in buche delle dimensioni minime di
30x30x60 cm riempite con conglomerato cementizio di
classe C 16/20.

20,00

SOMMANO cad. 20,00 155,20 3´104

47 Fornitura e collocazione di segnale rettangolare di preavviso
06.06.03.01 di bivio delle dimensioni di 90x120 cm in lamiera di ferro di
24/07/2006 prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, ...

tegrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il
regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n.
495)

10,00

SOMMANO cad. 10,00 362,30 3´623

48 Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per
06.06.21 sistemazione di bivi e isole pedonali, mediante vernice
24/07/2006 rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico

non ri ... gola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari.
- per ogni m² vuoto per pieno per la figura geometrica
circoscritta

1´000,00

SOMMANO m2/vvp 1´000,00 9,15 9´150

49 Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm,
06.06.22 mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o
24/07/2006 vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza

all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a
regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari.

2´000,00

SOMMANO al m. 2´000,00 0,95 1´900

TRATTO SCOPERTO  (Cat 2)

50 BONIFICA BELLICA DI TERRENI DA BOMBE, FINO A
MM96-NPR/ 1 MT DI PROFONDITA'
02
25/07/2006 290,00 22,00 6´380,00

SOMMANO mq 6´380,00 0,40 2´552

51 LOCALIZZAZIONE DI ORDIGNI A MAGGIORE
MM96-NPR/ PROFONDITA'
03 6´380,00
25/07/2006

SOMMANO mq 6´380,00 5,06 32´283

52 RECUPERO ORDIGNI
MM96-NPR/ (par.ug.=6380*0,10) 638,00 638,00
04
25/07/2006

SOMMANO mq 638,00 18,75 11´963

53 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 18´284´933
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18´284´933

01.01.04.01 eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico,
25/07/2006 anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm,

in ... dia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo
mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai
45 kW.
Trincea 280,00 20,60 2,50 14´420,00

SOMMANO al m3 14´420,00 6,12 88´250

54 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da
01.01.06.01 eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico
02/08/2006 fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, ...

dia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo
di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.
Trincea profonda 44,44 11,80 11,20 5´873,19
trincea 236,00 11,40 5,40 14´528,16

Parziale al m3 20´401,35
COMPENSO OLTRE I 2 MT *(par.ug.=20401,35*0,1) 2040,14 2´040,14
a detrarre quantità art 01.01.05.03 *(par.ug.=(20401,35)*,3) 6120,41 -6´120,41

Parziale al m3 -4´080,27

Sommano positivi al m3 22´441,49
Sommano negativi al m3 -6´120,41

SOMMANO al m3 16´321,08 9,55 155´866

55 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da
01.01.06.03 eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico
02/08/2006 fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, ...

riale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni
qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di
resistenza.

6´120,41

SOMMANO al m3 6´120,41 26,90 164´639

56 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a
01.02.04.02 rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori
25/07/2006 o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... -

1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano. - Per ogni m³ di
scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro:
si considera una distanza di 15 km *(par.ug.=(14420+ 552922,3
16321,08+6120,41)*15) 5 552´922,35

SOMMANO 552´922,35 0,63 348´341

57 MAGGIORAZIONE PER SCAVI IN SOTTERRANEO
MM96-NPR/ (SOTTO SOLETTA). IL PREZZO MM RIFERITO AL
01 1996 SI INCREMENTA DEL 25% DA CUI 1,87*
25/07/2006 1.25=2,34 PER AGGIORNARLO AL 2013 SI

INCREMENTA DEL 20% DA CUI 2.34*1,20=2.81
36´841,49

SOMMANO mc 36´841,49 2,81 103´525

58 Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui
01.02.02 ai precedenti artt. 1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle
25/07/2006 materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul

mezzo di trasporto, con mezzi meccanici, e compreso il
trasporto nell'ambito del cantiere. - Per ogni m³ di scavo
Fino a quota estradosso soletta 2,00 290,00 2,00 1,20 1´392,00

SOMMANO al m³ 1´392,00 4,53 6´306

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 19´151´860
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19´151´860

59 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto come
01.06.19 all'art.1.6.14 ed aventi le seguenti caratteristiche: peso
25/07/2006 unitario ? 600 gr./m2; spessore (sotto un carico di 2 kPa) ? 4

m ... 12236); permeabilità orizzontale calcolata a 2 kPa > 50
l/h*m (E DIN 60500/4). Con tutti gli oneri di cui
all'art.1.6.14

2,00 280,00 2,00 1´120,00

SOMMANO al m2 1´120,00 9,10 10´192

60 Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale
01.05.05 e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed
25/07/2006 altre opere consimili, con idonee materie provenienti, a cu ...

e delle scarpate, ed ogni altro onere per dare il rilevato
compiuto a regola d'arte. - per ogni m³ di rilevato assestato
ripristini 2,00 280,00 2,00 1,20 1´344,00

SOMMANO al m³ 1´344,00 16,30 21´907

61 ESECUZIONE DI ELEMENTI DI PARATIE IN
NP 01/ CALCESTRUZZO ARMATO DELLO SPESSORE DI CM
NODO-TO- 120 REALIZZATI NEL SOTTOSUOLO DI TORINO E
NP05 COLLEGNO INTERESSATO DA STRATI MULTIPLI DI
25/07/2006 "PUDDINGHE", ENTR ... RA ESCLUSO SOLO IL

COSTO DELL' ARMATURA CHE SARA'
COMPENSATA CON IL RELATIVO PREZZO DI
TARIFFA.
AGGIORNAMENTO AL 2013
trincea 2,00 44,44 26,00 2´310,88

SOMMANO mq 2´310,88 401,60 928´049

62 Esecuzione di tiranti di ancoraggio di qualunque lunghezza a
04.03.01.05 iniezioni ripetute, del tipo definitivo, costituiti da trefoli in
03/08/2006 acciaio armonico da Ø 15 mm, inseriti nel terreno, ad ...

indicato in premessa: - per ogni m di tirante misurato
secondo la lunghezza posta in opera: tirante a 6 trefoli da 90
t
(par.ug.=2*18) 36,00 25,00 900,00

SOMMANO 900,00 159,40 143´460

63 Sovrapprezzo ai tiranti di cui all'art. 4.3.1 per
04.03.03 attraversamento di tratti di roccia compatta che richiedono
03/08/2006 l'impiego di corone a diamanti, previo esplicito accertamento

da parte della Direzione lavori, da applicare al solo tratto
interessato.
(par.ug.=2*18) 36,00 12,00 432,00

SOMMANO al m 432,00 45,00 19´440

64 Conglomerato cementizio per strutture non armate o
03.01.01.02 debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il
25/07/2006 conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste

ultime ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione
con C 12/15
solettone 280,36 11,40 0,20 639,22

Parziale al m3 639,22
per opere varie + 10% *(par.ug.=639,22*0,1) 63,92 63,92

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 703,14 20´274´908
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 703,14 20´274´908

Parziale al m3 63,92

SOMMANO al m3 703,14 124,00 87´189

65 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in
03.01.02.03 ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in
25/07/2006 ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2

(UNI 11104 ... arsi ove necessari ed escluse le casseforme e
le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori
edili : C 32/40
solettone 100,36 11,40 1,50 1´716,16

180,00 11,40 1,00 2´052,00
(par.ug.=(1716,16+2052,00)*0,15) 565,22 565,22

SOMMANO al m3 4´333,38 159,20 689´874

66 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in
03.01.03.10 ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3,
25/07/2006 XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente

aggressivo clas ... utarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura. - Per opere in elevazione
per lavori edili C 28/35
cordolo trincea profonda 2,00 44,44 1,70 1,50 226,64
rivestimento trincea profonda 2,00 44,44 0,50 6,00 266,64
Muri di sostegno 2,00 236,00 0,90 4,70 1´996,56

Parziale al m3 2´489,84
per opere varie + 10% *(par.ug.=2489,84*0,10) 248,98 248,98

Parziale al m3 248,98

SOMMANO al m3 2´738,82 167,00 457´383

67 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o
03.02.01.01 B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi
25/07/2006 diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera

compreso l'on ... rio per le prove dei materiali (queste ultime
a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento
armato intelaiate
cordolo solettone precompresso 482,63 120,00 57´915,60
cordolo galleria artificiale 844,05 120,00 101´286,00
cordolo ripartizione puntoni 214,80 120,00 25´776,00

Parziale al kg. 184´977,60
per opere varie + 10% *(par.ug.=184977,6*0,1) 18497,76 18´497,76

Parziale al kg. 18´497,76

SOMMANO al kg. 203´475,36 1,90 386´603

68 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o
03.02.01.02 B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi
25/07/2006 diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera

compreso l'on ... e dei materiali (queste ultime a carico
dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato
escluse quelle intelaiate
paratie 2310,88 120,00 277´305,60
rivestimento trincea profonda s 50 266,64 120,00 31´996,80
muri di sostegno 1996,56 120,00 239´587,20
solettone 4333,38 120,00 520´005,60

Parziale al kg. 1´068´895,20
opere varie + 10% *(par.ug.=1068895,20*,1) 106889,5

2 106´889,52

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 1´175´784,72 21´895´957
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´175´784,72 21´895´957

Parziale al kg. 106´889,52

SOMMANO al kg. 1´175´784,72 1,64 1´928´287

69 COLLEGAMENTI, SALDATURE ED ARMATURE IN
NP021 ACCIAIO Fe B38K PER L'IMPIANTO DI PROTEZIONE
19/07/2006 DALLE CORRENTI VACANTI NELLE OPERE IN

CEMENTO ARMATO SECONDO GLI ELABORATI
GRAFICI SPECIFICI DEL ... L PREZZO
METROPOLITANA D TORINO E' RIFERITO AL 2003
PER AGGIORNARLO AL 2005 SI INCREMENTA DEL
5% DA CUI 0.01*0,05=0,0105
(par.ug.=203475,36+1175784,72) 1379260,

08 1´379´260,08

SOMMANO Kg 1´379´260,08 0,01 13´793

70 Impermeabilizzazione con membrana composita costituita
12.01.05 da: - strato superiore in bitume modificato con polimeri
25/07/2006 elastoplastomeri APP; - armatura composita a tre strati

preimpregnat ... ezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte.
muri 2,00 290,00 7,00 4´060,00
fondo 290,00 15,00 4´350,00

Parziale 8´410,00
maggiorazione 10% per opere varie *(par.ug.=8410*0,1) 841,00 841,00

Parziale 841,00

SOMMANO 9´251,00 20,50 189´646

71 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di
03.02.03 qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate
25/07/2006 in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con l ...

teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per
la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.
muri *(par.ug.=2,00*2) 4,00 236,00 4,70 4´436,80
rivestimento trincea profonda 2,00 44,44 6,00 533,28

Parziale al m2 4´970,08
opere varie + 10% *(par.ug.=4970,08*0,10) 497,01 497,01

Parziale al m2 497,01

SOMMANO al m2 5´467,09 19,70 107´702

72 Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi
07.01.01 sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico,
25/07/2006 completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese

le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro
onere.
staffe, zanche e interventi vari 3´000,00

SOMMANO al kg 3´000,00 3,47 10´410

73 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2
07.01.03 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole,
25/07/2006 zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o p ...

stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro
occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.

3´000,00

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 3´000,00 24´145´795
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´000,00 24´145´795

SOMMANO al kg. 3´000,00 2,59 7´770

74 Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il
21.01.03.01 taglio dei ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone
25/07/2006 di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo

meccanico
Demolizione paratie fino a Q. -3,00
trincea profonda 2,00 44,44 1,20 1,00 106,66

SOMMANO al m³ 106,66 454,70 48´498

75 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si
21.01.26 eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa
25/07/2006 parte il comune medesimo o su aree autorizzate al

conferimen ... lo del cassone, esclusi gli oneri di
conferimento a discarica. - per ogni m³ di materiale
trasportato misurato sul mezzo

106,66

SOMMANO al m³ 106,66 24,70 2´635

76 BARRIERA AL VAPORE PER MANTI SINTETICI DI
01.P10.F55 IMPERMEABILIZZAZIONE IN POLIETILENE DELLO
010 SPESSORE DI mm 0,4
25/07/2006 getto di pulizia 280,00 12,00 3´360,00

maggiorazione 10% *(par.ug.=3360,00*0,1) 336,00 336,00

SOMMANO mq 3´696,00 2,11 7´799

77 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi
15.04.14.10 alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per
25/07/2006 colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali

occorrenti,  ... ei giunti, ogni altro onere ed accessorio per
dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.. per
diametro di 200 mm
scarichi interni, drenaggi 500,00 500,00

SOMMANO al m 500,00 29,90 14´950

78 Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e
07.01.02 dimensione o lamiere, composti a semplice disegno
19/07/2006 geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche

ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi
ed ogni altro onere.
per chiusini, griglie, telai e varie 6´000,00

SOMMANO al kg 6´000,00 3,09 18´540

79 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2
07.01.03 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole,
19/07/2006 zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o p ...

stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro
occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.
per griglie, telai, staffe, zanche..... 6´000,00

SOMMANO al kg. 6´000,00 2,59 15´540

80 Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con
07.02.16.01 trattamento a caldo mediante immersione in vasche
19/07/2006 contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa

preparazione delle superfici mediante decapaggio,
sciacquatura, ecc. per carpenteria pesante

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 24´261´527
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24´261´527

6´000,00

SOMMANO al kg 6´000,00 0,71 4´260

81 Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in
06.04.03 conglomerato cementizio delle dimensioni di 80x50x80 cm a
25/07/2006 doppio scomparto con chiusura idraulica, compreso il

massetto di posa in ... glomerato cementizio di spessore non
inferiore a 10 cm, escluso scavo, telaio e griglia in ghisa da
compensarsi a parte.
raccolta acque meteoriche 35,00

SOMMANO cad. 35,00 122,20 4´277

82 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a
06.04.02.01 grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e
25/07/2006 recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di

rottura, m ... so le opere murarie ed ogni altro onere per dare
l'opera finita a regola d'arte. classe B 125 (carico di rottura
125 kN)

35,00 80,00 2´800,00

SOMMANO al kg. 2´800,00 3,96 11´088

83 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali
01.01.07.01 esistenti in ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla
15/07/2006 profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in

mancanza di q ... dia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili
da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non
inferiore ai 45 kW.
rete raccolta acque meteoriche 2,00 250,00 0,60 1,30 390,00

SOMMANO al m3 390,00 10,33 4´029

84 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a
01.02.04.02 rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori
15/07/2006 o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... -

1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano. - Per ogni m³ di
scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro:
(par.ug.=390*15) 5850,00 5´850,00

SOMMANO 5´850,00 0,63 3´686

85 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per
13.07.01.02 fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN
25/07/2006 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di

tenuta el ... azione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 200 mm;
interno 192,2 mm
rete raccolta acque superficiali 150,00 150,00

SOMMANO al m. 150,00 17,80 2´670

86 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per
13.07.01.04 fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN
25/07/2006 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di

tenuta el ... azione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 315 mm;
interno 302,6 mm
rete raccolta acque superficiali 2,00 250,00 500,00

SOMMANO al m. 500,00 35,70 17´850

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 24´309´387
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24´309´387

87 Conglomerato cementizio per strutture non armate o
03.01.01.02 debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il
25/07/2006 conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste

ultime ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione
con C 12/15
rinfianco tubazioni 650,00 0,60 0,40 156,00

SOMMANO al m3 156,00 124,00 19´344

88 Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo
06.02.11.01 conforme alle norme UNI EN 1343/2003, retta o curva in
25/07/2006 pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, lavorati a

punt ...  opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato
cementizio da compensarsi a parte. per elementi di formato
30x20 cm

300,00 300,00

SOMMANO al m 300,00 82,10 24´630

89 Pavimentazione in bologninato formato con bolognini di
06.02.01 natura calcarea (calcare bianco) o quarzarenitica conforme
25/07/2006 alle norme UNI EN 1342/2003 con resistenza a

compressione non infe ...  idoneo sottofondo da compensarsi
a parte, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
marciapiedi da ricostruire 2,00 280,00 2,00 1´120,00

SOMMANO al m2 1´120,00 91,70 102´704

90 Conglomerato cementizio per strutture non armate o
03.01.01.02 debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il
25/07/2006 conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste

ultime ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione
con C 12/15
sottofondo pavimentazione marciapiedi 1120,00 0,15 168,00

SOMMANO al m3 168,00 124,00 20´832

91 Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico
06.01.02.01 avente dimensione massima degli elementi non superiore a
24/07/2006 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%,

passante al set ...  a spessore finito dopo costipamento e per
distanza dalle cave di prestito fino a 5 km. per strade in
ambito extraurbano
ripristino area di cantiere interessata dagli scavi 2,00 280,00 2,00 0,40 448,00

SOMMANO al m³ 448,00 25,30 11´334

92 Conglomerato bituminoso per strato di base, di
06.01.03.02 pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di
24/07/2006 categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito

urbano (strade di c ...  al 98% di quella determinata nello
studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m² e
per ogni cm di spessore
(par.ug.=12,00*2) 24,00 280,00 2,00 13´440,00

SOMMANO 13´440,00 1,43 19´219

93 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di
06.01.04.02 collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 24´507´450
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24´507´450

24/07/2006 extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana
del Cd ...  al 98% di quella determinata nello studio
Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m² e per
ogni cm di spessore
(par.ug.=7,00*2) 14,00 280,00 2,00 7´840,00

SOMMANO 7´840,00 1,70 13´328

94 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di
06.01.05.02 pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di
24/07/2006 categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito

urbano (stra ... e al 97% di quella determinata nello studio
Marshall. per strade in ambito urbano- per ogni m² e per
ogni cm di spessore
rirpristino aree di cantiere *(par.ug.=3,00*2) 6,00 280,00 3,00 5´040,00

SOMMANO 5´040,00 2,07 10´433

95 Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di
06.06.01 forma triangolare (di pericolo) con lato di 90 cm o circolare
24/07/2006 (di prescrizione) del diametro di 60 cm, costituiti in l ... isso

sul terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60
cm riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20.

20,00

SOMMANO cad. 20,00 134,60 2´692

96 Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di
06.06.02 forma ottagonale da cm 60, costituiti in lamiera di ferro dello
24/07/2006 spessore non inferiore a 10/10 di mm, rinforzati con b ...

isso nel terreno in buche delle dimensioni minime di
30x30x60 cm riempite con conglomerato cementizio di
classe C 16/20.

20,00

SOMMANO cad. 20,00 155,20 3´104

97 Fornitura e collocazione di segnale rettangolare di preavviso
06.06.03.01 di bivio delle dimensioni di 90x120 cm in lamiera di ferro di
24/07/2006 prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, ...

tegrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il
regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n.
495)

10,00

SOMMANO cad. 10,00 362,30 3´623

98 Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per
06.06.21 sistemazione di bivi e isole pedonali, mediante vernice
24/07/2006 rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico

non ri ... gola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari.
- per ogni m² vuoto per pieno per la figura geometrica
circoscritta

1´000,00

SOMMANO m2/vvp 1´000,00 9,15 9´150

99 Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm,
06.06.22 mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o
24/07/2006 vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza

all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a
regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari.

2´000,00

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 2´000,00 24´549´780
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´000,00 24´549´780

SOMMANO al m. 2´000,00 0,95 1´900

Parziale LAVORI A CORPO Euro 24´551´680

T O T A L E   Euro 24´551´680

-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
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-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
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-------------------------------------
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COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 RUSTICO 24´551´680
  002 FINITURE 0

Totale SUPER CATEGORIE Euro 24´551´680
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COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 GALLERIA ARTIFICIALE 18´238´135
  002 TRATTO SCOPERTO 6´313´545

Totale CATEGORIE Euro 24´551´680

     Data, 15/01/2014

Il Tecnico
prima firma
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COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO  ['COLLEGAMENTO DEPOSITO-STAZIONE - GALLERIA ARTIFICIALE agg.2014.dcf'   (D:\01_SYSTRA ITALIA\1_LAVORO\2013-11_METRO PALERMO\metroPA-stimaAggiornata\COMPUTI 2014\00_LAVORO\)  v.1/99]

A   R I P O R T A R E 



ALLEGATO “G” 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

CONSOLIDAMENTI E TIRANTI PROVVISORI (STAZIONI) 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

CONSOLIDAMENTI TIRANTI MINIMO INGOMBRO
(SpCat 1)

TIRANTI  (Cat 1)
Stazione svincolo Oreto  (SbCat 1)

1 Esecuzione di tiranti di ancoraggio di qualunque lunghezza a
04.03.01.05 iniezioni ripetute, del tipo definitivo, costituiti da trefoli in acciaio

armonico da Ø 15 mm, inseriti nel terreno, ad ...  indicato in
premessa: - per ogni m di tirante misurato secondo la lunghezza posta
in opera: tirante a 6 trefoli da 90 t
Tiranti provvisori disposti su una linea 110,00 25,00 2´750,00

SOMMANO al m 2´750,00 159,40 438´350,00

2 Sovrapprezzo ai tiranti di cui all'art. 4.3.1 per attraversamento di tratti
04.03.03 di roccia compatta che richiedono l'impiego di corone a diamanti,

previo esplicito accertamento da parte della Direzione lavori, da
applicare al solo tratto interessato.
si applica al 50% della lunghezza *( par.ug.=2750*0.5) 1´375,00

SOMMANO al m 1´375,00 45,00 61´875,00

Stazione Borsa  (SbCat 2)

3 Esecuzione di tiranti di ancoraggio di qualunque lunghezza a
04.03.01.05 iniezioni ripetute, del tipo definitivo, costituiti da trefoli in acciaio

armonico da Ø 15 mm, inseriti nel terreno, ad ...  indicato in
premessa: - per ogni m di tirante misurato secondo la lunghezza posta
in opera: tirante a 6 trefoli da 90 t
Tiranti provvisori disposti su due file 100,00 25,00 2´500,00

SOMMANO al m 2´500,00 159,40 398´500,00

4 Sovrapprezzo ai tiranti di cui all'art. 4.3.1 per attraversamento di tratti
04.03.03 di roccia compatta che richiedono l'impiego di corone a diamanti,

previo esplicito accertamento da parte della Direzione lavori, da
applicare al solo tratto interessato.
si applica al 50% della lunghezza *( par.ug.=2500*0.5) 1´250,00

SOMMANO al m 1´250,00 45,00 56´250,00

Stazione Massimo  (SbCat 3)

5 Esecuzione di tiranti di ancoraggio di qualunque lunghezza a
04.03.01.05 iniezioni ripetute, del tipo definitivo, costituiti da trefoli in acciaio

armonico da Ø 15 mm, inseriti nel terreno, ad ...  indicato in
premessa: - per ogni m di tirante misurato secondo la lunghezza posta
in opera: tirante a 6 trefoli da 90 t
Tiranti provvisori disposti su due file 100,00 25,00 2´500,00

SOMMANO al m 2´500,00 159,40 398´500,00

6 Sovrapprezzo ai tiranti di cui all'art. 4.3.1 per attraversamento di tratti
04.03.03 di roccia compatta che richiedono l'impiego di corone a diamanti,

previo esplicito accertamento da parte della Direzione lavori, da
applicare al solo tratto interessato.
si applica al 50% della lunghezza *( par.ug.=2500*0.5) 1´250,00

SOMMANO al m 1´250,00 45,00 56´250,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´409´725,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´409´725,00

Stazione Politeama  (SbCat 4)

7 Esecuzione di tiranti di ancoraggio di qualunque lunghezza a
04.03.01.05 iniezioni ripetute, del tipo definitivo, costituiti da trefoli in acciaio

armonico da Ø 15 mm, inseriti nel terreno, ad ...  indicato in
premessa: - per ogni m di tirante misurato secondo la lunghezza posta
in opera: tirante a 6 trefoli da 90 t
Tiranti provvisori disposti su due file 140,00 25,00 3´500,00

SOMMANO al m 3´500,00 159,40 557´900,00

8 Sovrapprezzo ai tiranti di cui all'art. 4.3.1 per attraversamento di tratti
04.03.03 di roccia compatta che richiedono l'impiego di corone a diamanti,

previo esplicito accertamento da parte della Direzione lavori, da
applicare al solo tratto interessato.
si applica al 50% della lunghezza *( par.ug.=3500*0.5) 1´750,00

SOMMANO al m 1´750,00 45,00 78´750,00

Stazione Archimede/bivio  (SbCat 5)

9 Esecuzione di tiranti di ancoraggio di qualunque lunghezza a
04.03.01.05 iniezioni ripetute, del tipo definitivo, costituiti da trefoli in acciaio

armonico da Ø 15 mm, inseriti nel terreno, ad ...  indicato in
premessa: - per ogni m di tirante misurato secondo la lunghezza posta
in opera: tirante a 6 trefoli da 90 t
Tiranti provvisori disposti su due file 280,00 25,00 7´000,00

SOMMANO al m 7´000,00 159,40 1´115´800,00

10 Sovrapprezzo ai tiranti di cui all'art. 4.3.1 per attraversamento di tratti
04.03.03 di roccia compatta che richiedono l'impiego di corone a diamanti,

previo esplicito accertamento da parte della Direzione lavori, da
applicare al solo tratto interessato.
si applica al 50% della lunghezza *( par.ug.=7000*0.5) 3´500,00

SOMMANO al m 3´500,00 45,00 157´500,00

CONSOLIDAMENTI  (Cat 2)
Stazione Oreto sud  (SbCat 6)

11 Formazione di colonne circolari di terreno consolidato JET
04.05.01.02 GROUTING verticali, con attrezzatura munita di mast lungo,

ottenute mediante il getto di miscela additivata di acqua - ce ... i
inizio del consolidamento sino alla massima profondità raggiunta
dall'utensile diametro di 80 cm o sezione equivalente
due colonne ogni mq di superficie da consolidare, un incremento per
sovrapposizione del 20%, per profondità di 4 mt 3160,80 4,00 12´643,20

SOMMANO al m 12´643,20 117,50 1´485´576,00

Stazione Borsa  (SbCat 2)

12 Formazione di colonne circolari di terreno consolidato JET
04.05.01.02 GROUTING verticali, con attrezzatura munita di mast lungo,

ottenute mediante il getto di miscela additivata di acqua - ce ... i
inizio del consolidamento sino alla massima profondità raggiunta
dall'utensile diametro di 80 cm o sezione equivalente
due colonne ogni mq di superficie da consolidare, un incremento per
sovrapposizione del 20%, per profondità di 4 mt 2237,52 4,00 8´950,08

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´950,08 4´805´251,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´950,08 4´805´251,00

SOMMANO al m 8´950,08 117,50 1´051´634,40

Stazione Giulio Cesare  (SbCat 8)

13 Formazione di colonne circolari di terreno consolidato JET
04.05.01.02 GROUTING verticali, con attrezzatura munita di mast lungo,

ottenute mediante il getto di miscela additivata di acqua - ce ... i
inizio del consolidamento sino alla massima profondità raggiunta
dall'utensile diametro di 80 cm o sezione equivalente
due colonne ogni mq di superficie da consolidare, un incremento per
sovrapposizione del 20%, per profondità di 4 mt 3160,80 4,00 12´643,20

SOMMANO al m 12´643,20 117,50 1´485´576,00

Stazione Oreto nord  (SbCat 7)

14 Formazione di colonne circolari di terreno consolidato JET
04.05.01.02 GROUTING verticali, con attrezzatura munita di mast lungo,

ottenute mediante il getto di miscela additivata di acqua - ce ... i
inizio del consolidamento sino alla massima profondità raggiunta
dall'utensile diametro di 80 cm o sezione equivalente
due colonne ogni mq di superficie da consolidare, un incremento per
sovrapposizione del 20%, per profondità di 4 mt 1707,60 4,00 6´830,40

SOMMANO al m 6´830,40 117,50 802´572,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 8´145´033,40

T O T A L E   euro 8´145´033,40
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 CONSOLIDAMENTI TIRANTI MINIMO INGOMBRO 8´145´033,40

Totale SUPER CATEGORIE euro 8´145´033,40

-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 TIRANTI 3´319´675,00
  002 CONSOLIDAMENTI 4´825´358,40

Totale CATEGORIE euro 8´145´033,40
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 Stazione svincolo Oreto 500´225,00
  002 Stazione Borsa 1´506´384,40
  003 Stazione Massimo 454´750,00
  004 Stazione Politeama 636´650,00
  005 Stazione Archimede/bivio 1´273´300,00
  006 Stazione Oreto sud 1´485´576,00
  007 Stazione Oreto nord 802´572,00
  008 Stazione Giulio Cesare 1´485´576,00
  009 0,00

Totale SUB CATEGORIE euro 8´145´033,40
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 8´145´033,40

M:001 CONSOLIDAMENTI TIRANTI MINIMO INGOMBRO euro 8´145´033,40

M:001.001      TIRANTI euro 3´319´675,00

M:001.001.001           Stazione svincolo Oreto euro 500´225,00
M:001.001.002           Stazione Borsa euro 454´750,00
M:001.001.003           Stazione Massimo euro 454´750,00
M:001.001.004           Stazione Politeama euro 636´650,00
M:001.001.005           Stazione Archimede/bivio euro 1´273´300,00

M:001.002      CONSOLIDAMENTI euro 4´825´358,40

M:001.002.002           Stazione Borsa euro 1´051´634,40
M:001.002.006           Stazione Oreto sud euro 1´485´576,00
M:001.002.007           Stazione Oreto nord euro 802´572,00
M:001.002.008           Stazione Giulio Cesare euro 1´485´576,00

TOTALE  euro 8´145´033,40

     Data, 10/01/2014

Il Tecnico
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COMMITTENTE:   ['TIRANTI E CONSOLIDAMENTI MINIMO INGOMBRO agg2014.dcf'   (D:\01_SYSTRA ITALIA\1_LAVORO\2013-11_METRO PALERMO\metroPA-stimaAggiornata\COMPUTI 2014\MINIMO INGOMBRO\)  v.1/14]

A   R I P O R T A R E 



ALLEGATO “H” 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

GALLERIE DI LINEA (SCAVO MECCANIZZATO) 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

GALLERIA DI LINEA  (SpCat 1)

1 Galleria naturale di linea eseguita con macchina scudata,
PAC016b prezzo ricavato da analisi elaborata.
08/08/2006 del diametro interno di cm 470

TRATTA DA STAZIONE SVINCOLO ORETO A ORETO
SUD 2,00 408,20 816,40
TRATTA DA STAZIONE ORETO SUD A ORETO NORD 2,00 1049,54 2´099,08
TRATTA DA STAZIONE ORETO NORD A GIULIO
CESARE 2,00 649,10 1´298,20
TRATTA DA STAZIONE GIULIO CESARE A BORSA 2,00 611,15 1´222,30
TRATTA DA STAZIONE BORSA A MASSIMO 2,00 744,23 1´488,46
TRATTA DA STAZIONE  MASSIMO A POLITEAMA 2,00 453,61 907,22
TRATTA DA STAZIONE  POLITEAMA A ARCHIMEDE 2,00 484,79 969,58
TRATTA DA STAZIONE ARCHIMEDE A
NOTARBARTOLO 2,00 936,84 1´873,68
TRATTA DA STAZIONE NOTARBARTOLO A FINE
GALLERIA NATURALE 2,00 310,54 621,08

SOMMANO ml 11´296,00 9´773,00 110´395´808

Parziale LAVORI A CORPO Euro 110´395´808

T O T A L E   Euro 110´395´808
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 GALLERIA DI LINEA 110´395´808

Totale SUPER CATEGORIE Euro 110´395´808
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO Euro 110´395´808

C:001 GALLERIA DI LINEA Euro 110´395´808

TOTALE  Euro 110´395´808

     Data, 14/01/2014

Il Tecnico
prima firma
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