



COMUNE DI PALERMO



AREA DEI LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI - STAFF AREA DEI LAVORI PUBBLICI
E MANUTENZIONI - UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI -

Determinazione Dirigenziale N. 15890 Del 21/11/2024

OGGETTO: LAVORI PROGETTO DEMETRA - PNRR, MISSIONE 5-INCLUSIONE E COESIONE-
COMPONENTE 3- INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE-
INVESTIMENTO 2-VALORIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLE MAFIE
FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU - CUP
D77B22000170006 - CIG: B244747C30 - AGGIUDICAZIONE, ED IMPEGNO
ALL'IMPRESA APPALTATRICE

Responsabile del Procedimento: LUIGI BIRRIOLA

Firmatario Determina: Marisa Santa Bellomo / InfoCert S.p.A.

Premesso che:

- Con Determina Dirigenziale n. 191 del 11/01/2023 è stato nominato RUP, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., l'Esp. Geom. Luigi Birriola;
- Con Decreto n. 473/2022 del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale l'intervento denominato "Progetto Demetra" è stato ammesso a finanziamento per l'importo complessivo di € 884.022,83;
- L'Accordo di concessione di finanziamento per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto "Progetto Demetra", tra l'Agenzia per la coesione territoriale e il Soggetto attuatore Comune di Palermo, è stata sottoscritta in data 22/06/2023;
- Con Determinazione Dirigenziale n.16363 del 20 dicembre 2023 è stato determinato di contrarre mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art.1 co. 2 lett. a) della L.120 del 11/09/2020, ad oggi in vigore per gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, così come previsto dall'art. 225 comma 8, Disposizioni transitorie e di coordinamento del D.Lgs 36/2023, del Servizio di Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, progetto, Definitivo/Esecutivo, comprensivo del piano di sicurezza CSP, del capitolato speciale d'appalto, del piano di manutenzione e del cronoprogramma, e la direzione lavori e CSE in fase di esecuzione del "Progetto Demetra" - PNRR, Missione 5- Inclusione e coesione- Componente 3- Interventi speciali per la coesione territoriale- Investimento 2- Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie finanziato dall'Unione europea- Next Generation EU;
- Con la suddetta Determinazione è stata, inoltre, accertata sul capitolo 7975 (accertamento 2023/02233) e prenotata sul capitolo 17975/10 (impegno 2023/07032) la somma di € 174.762,98 per l'anno 2023;
- con D.D. n° 3297 del 06/03/2024 è stato approvato lo schema dell'avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione delle ditte da invitare su MEPA alla procedura di affidamento diretto o alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, in relazione all'importo del Servizio da affidare;
- con verbale n. 8 del 28/05/2024 è stato trasmesso l'elenco delle ditte che hanno manifestato l'interesse alla partecipazione della procedura negoziata senza pubblicazione di bando, da avviare sul MePa per l'affidamento della esecuzione dei lavori in argomento (**All. 1**);
- In data 20/06/2024 con Rep. N. 53 è stata effettuata la validazione del progetto esecutivo dal RUP Esp. Geom. Luigi Birriola verificato in data 20/06/2024, secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO					
a) Lavori					597.419,23 €
a.1	Importo a base d'asta				495.303,44 €
a.2	Costi sicurezza (non soggetti a ribasso)				17.147,29 €
a.3	Incidenza manodopera (non soggetti a ribasso)				84.968,50 €
b) Somme a disposizione dell'amministrazione					286.603,60 €
b.1	Imprevisti (5% di a)				29.870,96 €
b.1.1	Rilievi accertamento indagini				- €
b.2	Spese tecniche				
b.2.1	Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, DLe ccordinamento sicurezza				136.944,15 €
b.2.3	Fondo art. 113 D.Lgs 50/2016 (prestazioni tecniche)				9.558,71 €
b.3	CNPAIA				5.477,77 €
b.4	Contributo autorità di Vigilanza				405,00 €
b.5	Spese per acquisizioni pareri				1.000,00 €
b.6	Spese per pubblicità				1.000,00 €
b.7	Spese per eventuali commissioni di gara				- €
b.8	Somme art. 106 c.1 lett.a del D.Lgs 50/2016				- €
b.9	Accertamenti di laboratori e verifiche tecniche previste nel CSA				- €
b.10	Allacciamenti ai pubblici servizi				4.356,70 €
b.11	Lavori in economie				- €
b.12	Oneri accesso a discarica				2.500,00 €
b.13	IVA 10% su a+b.1+b.12				62.979,02 €
b.14	IVA 22% su b.1.1+b.2.1+b.3+b.6+b.7+b.9+b.10				32.511,30 €
TOTALE PROGETTO					884.022,83 €

- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 26.06.2024 è stato approvato in linea amministrativa il Progetto Esecutivo Demetra - PNRR, Missione 5-Inclusione e coesione- Componente 3- Interventi speciali per la coesione territoriale- Investimento 2- Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie finanziato dall'Unione europea- Next Generation EU- (CUP D77B22000170006) per l'importo complessivo di € 884.022,83 come da quadro economico citato;
- con la stessa Delibera di G.C. n. 152 del 26.06.2024 è stata stanziata, al netto degli impegni già assunti, la somma pari a € 709.259,85, la spesa dell'intervento Progetto Demetra - PNRR, Missione 5-Inclusione e coesione- Componente 3- Interventi speciali per la coesione territoriale- Investimento 2-Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie finanziato dall'Unione europea- Next Generation EU-(CUP D77B22000170006) sul capitolo di entrata 7975/0 e sul capitolo di uscita 17975/10 fondi PNRR, come di seguito riportato:

Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
€ 704.259,85	€ 5.000,00	€ - - - - -

- con determinazione dirigenziale n. 9019 del 27/06/2024 Area dei Lavori Pubblici e Manutenzioni è stato determinato di contrarre ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 36/2023, l'affidamento della esecuzione dei lavori Progetto Demetra - PNRR, Missione 5- Inclusione e coesione- Componente 3- Interventi speciali per la coesione territoriale- Investimento 2- Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie finanziato dall'Unione europea- Next Generation EU tramite RDO sul MEPA per l'importo a base d'asta di € 597.419,23 oltre I.V.A..
- Il contraente verrà scelto tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, di cui all'art.76 del D.Lgs n.36/2023, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.lgs 36/2023, previo ricorso alle procedure di negoziazione telematica, con Richiesta di Offerta (cd. R.d.O.) rivolta ai n. 5 operatori economici iscritti al MEPA, individuati tramite selezione effettuata sulla base della manifestazione di interesse decisa con D.D. 3297 del 06/03/2024 e l'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del Decreto Legge 76/2020, sarà effettuata con il criterio del minor prezzo;
- con RDO n. 4474195 del 28/06/2024 si è proceduto ad invitare alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando n° 5 (cinque) O.E.: ASTONE COSTRUZIONI GENERALI S.P.A - ASTONE S.P.A Partita I.V.A. [OMISSIS...]; BARONE GIUSEPPE S.R.L. Partita I.V.A. [OMISSIS...]; CEIF ITALIA SRL Partita I.V.A. 0 [OMISSIS...]; G.S. IMPIANTI SRL Partita I.V.A. [OMISSIS...]; LUICAN GROUP S.R.L. Partita I.V.A. [OMISSIS...] (**All. 2**);
- Le operazioni di gara sono state avviate il 28/06/2024 e sono state concluse il 12/07/2024;
- all'invito di cui alla RDO n. 4474195 del 28/06/2024 hanno prodotto la documentazione amministrativa e la relativa offerta economica tutti i 5 (cinque) O.E. invitati: ASTONE COSTRUZIONI GENERALI S.P.A - ASTONE S.P.A Partita I.V.A. [OMISSIS...]; BARONE GIUSEPPE S.R.L. Partita I.V.A. [OMISSIS...]; CEIF ITALIA SRL Partita I.V.A. [OMISSIS...]; G.S. IMPIANTI SRL Partita I.V.A. [OMISSIS...]; LUICAN GROUP S.R.L. Partita I.V.A. [OMISSIS...];
- In data 29/07/2024 si è proceduto all'esame della documentazione prodotta sul MEPA dagli Operatori Economici di cui sopra, i quali, a seguito dell'esame della documentazione amministrativa risultano tutti ammessi e si è verificata la regolarità della stessa;
- A seguito dell'esame delle offerte economiche si sono riscontrati i seguenti ribassi offerti dagli O.E.

ASTONE COSTRUZIONI GENERALI S.P.A - ASTONE S.P.A **23,30%**;

BARONE GIUSEPPE S.R.L. **31,52%**;

CEIF ITALIA SRL **28,89%**;

G.S. IMPIANTI SRL **19,66%**;

LUICAN GROUP S.R.L. **30,92%**

da cui risulta aggiudicatario l'O.E. BARONE GIUSEPPE S.R.L. che ha proposto il minor prezzo ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del Decreto Legge 76/2020 (**All. 3**);

Nell'offerta economica l'O.E. BARONE GIUSEPPE S.R.L. ha indicato un ribasso pari al **31,52%** indicando i propri costi della manodopera pari ad € 80.922,38 a fronte di € 84.968,50 previsti in progetto e nella lettera di invito (**All. 4**);

- In data 06 Agosto sono state richieste all'O.E. BARONE GIUSEPPE S.R.L. giustificazioni ai sensi dell'Art. 110 del D.Lgs. 36/2023 in riferimento all'offerta economica presentata, così come previsto dal punto 6 della lettera d'invito;

- In pari data l'O.E. BARONE GIUSEPPE S.R.L. ha trasmesso esaustiva relazione giustificativa per il calcolo della manodopera ed offerta formulata (**All. 5**);
- Con Verbale di proposta di aggiudicazione del 07.08.2024, il RUP ha proposto l'aggiudicazione in favore dell'O.E. BARONE GIUSEPPE S.R.L. Partita I.V.A. [OMISSIS...] (codice anagrafico: [OMISSIS...]), che ha offerto un ribasso del 31,52% sul ME.PA., per l'affidamento della esecuzione dei lavori Progetto Demetra - PNRR, Missione 5- Inclusione e coesione- Componente 3- Interventi speciali per la coesione territoriale- Investimento 2- Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie finanziato dall'Unione europea- Next Generation EU (**All. 6**);
- dall'offerta presentata sul ME.PA, con il ribasso del 31,52% dall'O.E. BARONE GIUSEPPE S.R.L. Partita I.V.A. [OMISSIS...] (codice anagrafico: [OMISSIS...]), per l'affidamento della esecuzione dei lavori Progetto Demetra - PNRR, Missione 5- Inclusione e coesione- Componente 3- Interventi speciali per la coesione territoriale- Investimento 2- Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie finanziato dall'Unione europea- Next Generation EU (CUP D77B22000170006 e CIG: B244747C30) si deriva che l'importo dei lavori da aggiudicare per l'Appalto è pari a nette € 437.253,47 (di cui € 339.183,80 per importo lavori al netto del ribasso, € 80.922,38 per Costo della manodopera indicato dall'Impresa in sede di offerta ed € 17.147,29 per Costo della Sicurezza non soggetto a ribasso);

Considerato che:

- a seguito della proposta di aggiudicazione del 07.08.2024, occorre modificare il quadro economico di progetto, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 26.06.2024 secondo i seguenti importi:

QUADRO ECONOMICO							
a) Lavori al netto del ribasso							437.253,47
a.1	Importo al netto di ribasso del 31,52%						339.183,80
a.2	Costi sicurezza (non soggetti a ribasso)						17.147,29
a.3	Incidenza manodopera (offerta in sede di gara)						80.922,38
b) Somme a disposizione dell'amministrazione							270.887,03
b.1	Imprevisti (5% di a)						29.870,96
b.1.1	Rilievi accertamento indagini						0,00
b.2	Spese tecniche						
b.2.1	Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,						136.944,15
b.2.3	Fondo art. 113 D.Lgs 50/2016 (prestazioni tecniche)						9.558,71
b.3	CNPAIA						5.477,77
b.4	Contributo autorità di Vigilanza						405,00
b.5	Spese per acquisizioni pareri						1.000,00
b.6	Spese per pubblicità						1.000,00
b.7	Spese per eventuali commissioni di gara						0,00
b.8	Somme art.106 c.1 lett.a del D.Lgs 50/2016						0,00
b.9	Accertamenti di laboratori e verifiche tecniche						0,00
b.10	Allacciamenti ai pubblici servizi						4.356,70
b.11	Lavori in economie						0,00
b.12	Oneri accesso a discarica						2.500,00
b.13	IVA 10% su a+b.1						46.712,44
b.14	IVA 22% su b.1.1+b.2.1+b.3+b.6+b.7+b.9+b.10+b.12						33.061,30
							708.140,49
		economie					175.882,34
TOTALE PROGETTO							884.022,83

- con nota prot. AREG 1094943 del 19.09.2024 il Capo Area Lavori Pubblici e Manutenzioni, ha dato atto che dalle verifiche effettuate, in capo all'Operatore Economico BARONE GIUSEPPE s.r.l. con sede in San Giuseppe Jato (PA), via Porta Palermo n.147 – CAP 90048 - C.Fisc./Partita IVA [OMISSIS...] (codice anagrafico: [OMISSIS...]), affidatario dei lavori in oggetto, non sono emerse cause ostative all'affidamento dei lavori di che trattasi ai sensi degli artt. 94, 95, 98, del D.Lgs. n.36/2023 e dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs.n.165/2001, fatte salve le verifiche sul possesso degli eventuali altri requisiti speciali di partecipazione di competenza del RUP (**All. 7**);
- il sottoscritto RUP ha verificato la regolarità contributiva dell'Operatore Economico BARONE GIUSEPPE s.r.l. (**All. 8**);
- il sottoscritto RUP ha verificato che non bisognano altri requisiti oltre quelli verificati;
- è necessario avviare l'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 76/2020 alla luce dell'art. 14 c. 4 della DL 13/2023, nelle more della stipula del contratto da parte dell'Operatore Economico BARONE GIUSEPPE s.r.l. con sede in San Giuseppe Jato (PA), via Porta Palermo n.147 – CAP 90048 - C.Fisc./Partita IVA [OMISSIS...] (codice anagrafico: [OMISSIS...]);
- il sottoscritto Esp. Geom. Luigi Birriola, n.q. di RUP, come da indicazione della Direttiva sull'insussistenza di conflitti di interesse nell'emanazione dei provvedimenti dirigenziali, di

cui alla nota prot. AREG/1616658/2023 del 06/12/2023, dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi, anche in via potenziale, rispetto all'oggetto e al contenuto del presente provvedimento;

Per tutto quanto sopra esposto,

Si propone di:

- **Approvare** l'offerta economica dell'O.E. BARONE GIUSEPPE S.R.L., pari al **31,52%**, che risulta aggiudicatario avendo offerto il minor prezzo ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del Decreto Legge 76/2020 (**All. 4**);
- **prendere atto** della proposta di aggiudicazione del RUP del 07.08.2024, in favore dell'O.E. BARONE GIUSEPPE S.R.L. Partita I.V.A. [OMISSIS...] (codice anagrafico: [OMISSIS...]), che ha offerto un ribasso del 31,52% sul ME.PA., per l'affidamento della esecuzione dei lavori Progetto Demetra - PNRR, Missione 5- Inclusione e coesione- Componente 3- Interventi speciali per la coesione territoriale- Investimento 2- Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie finanziato dall'Unione europea- Next Generation EU (CUP D77B22000170006 e CIG: B244747C30) da cui deriva che l'importo dei lavori da aggiudicare per l'Appalto è pari a nette € 437.203,94 (di cui € 339.134,27 per importo lavori al netto del ribasso, € 80.922,38 per Costo della manodopera indicato dall'Impresa in sede di offerta ed € 17.147,29 per Costo della Sicurezza non soggetto a ribasso);
- **prendere atto** della nota prot. AREG 1094943 del 19.09.2024 con la quale il Capo Area Lavori Pubblici e Manutenzioni, ha dato atto che dalle verifiche effettuate, in capo all'Operatore Economico BARONE GIUSEPPE s.r.l. con sede in San Giuseppe Jato (PA), via Porta Palermo n.147 – CAP 90048 - C.Fisc/Partita IVA [OMISSIS...] (codice anagrafico: [OMISSIS...]), affidatario dei lavori in oggetto, non sono emerse cause ostative all'affidamento dei lavori di che trattasi ai sensi degli artt. 94, 95, 98, del D.Lgs. n.36/2023 e dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs.n.165/2001, fatte salve le verifiche sul possesso degli eventuali altri requisiti speciali di partecipazione di competenza del RUP (**All. 7**)
- **approvare** a seguito della proposta di aggiudicazione del 07.08.2024 il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
a) Lavori al netto del ribasso			437.253,47
a.1	Importo al netto di ribasso del 31,52%		339.183,80
a.2	Costi sicurezza (non soggetti a ribasso)		17.147,29
a.3	Incidenza manodopera (offerta in sede di gara)		80.922,38
b) Somme a disposizione dell'amministrazione			270.887,03
b.1	Imprevisti (5% di a)		29.870,96
b.1.1	Rilievi accertamento indagini		0,00
b.2	Spese tecniche		
b.2.1	Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,		136.944,15
b.2.3	Fondo art. 113 D.Lgs 50/2016 (prestazioni tecniche)		9.558,71
b.3	CNPAIA		5.477,77
b.4	Contributo autorità di Vigilanza		405,00
b.5	Spese per acquisizioni pareri		1.000,00
b.6	Spese per pubblicità		1.000,00
b.7	Spese per eventuali commissioni di gara		0,00
b.8	Somme art. 106 c.1 lett.a del D.Lgs 50/2016		0,00
b.9	Accertamenti di laboratori e verifiche tecniche		0,00
b.10	Allacciamenti ai pubblici servizi		4.356,70
b.11	Lavori in economie		0,00
b.12	Oneri accesso a discarica		2.500,00
b.13	IVA 10% su a+b.1		46.712,44
b.14	IVA 22% su b.1.1+b.2.1+b.3+b.6+b.7+b.9+b.10+b.12		33.061,30
			708.140,49
	economie		175.882,34
TOTALE PROGETTO			884.022,83

- **aggiudicare** ai sensi dell'art. 17 c. 5 del D.Lgs. 36/2023 l'esecuzione dei lavori Progetto Demetra - PNRR, Missione 5- Inclusione e coesione- Componente 3- Interventi speciali per la coesione territoriale- Investimento 2- Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie finanziato dall'Unione europea- Next Generation EU (CUP D77B22000170006 e CIG: B244747C30) all'Operatore Economico BARONE GIUSEPPE s.r.l. con sede in San Giuseppe Jato (PA), via Porta Palermo n.147 – CAP 90048 - C.Fisc/Partita IVA [OMISSIS...] (codice anagrafico: [OMISSIS...]) con il ribasso del 31,52%, da cui deriva che l'importo dei lavori da aggiudicare per l'Appalto è pari a nette € 437.253,47 (di cui € 339.183,80 per importo lavori al netto del ribasso, € 80.922,38 per Costo della manodopera indicato dall'Impresa in sede di offerta ed € 17.147,29 per Costo della Sicurezza non soggetto a ribasso);
- **accertare** in entrata ai sensi dell'art. 179 del D.to Leg.vo 267/2000 la somma di **€ 709.259,85** di cui alla Delibera di G.C. n. 152 del 26.06.2024, come appresso:

Capitolo Entrata	Articolo	Codifica del V livello del PDC finanziario	Somma da accertare	Anno di esigibilità		
				2024	2025	2026
7975		4.2.1.1	€ 709.259,85	€ 704.259,85	€ 5.000,00	

- **impegnare** l'importo complessivo di **€ 484.028,81**, di cui € 437.253,47 per lavori, € 2.500,00 per Oneri a scarica (vedi voce b.12), € 43.725,35 per I.V.A. al 10% sui lavori (vedi voce b.13) ed € 550,00 per I.V.A. al 22% sugli Oneri a scarica (vedi voce b.14), a valere sul Capitolo 17975/10 fondi PNRR, in favore dell'Operatore Economico BARONE GIUSEPPE s.r.l. con sede in San Giuseppe Jato (PA), via Porta Palermo n.147 – CAP 90048 - C.Fisc/Partita IVA 06712190823 (codice anagrafico: 4348576), sul Cap. 17975/10 del bilancio comunale, come da seguente cronoprogramma:

Capitolo Uscita	Articolo	Codifica del V livello del PDC finanziario	Somma da impegnare	Anno di esigibilità		
				2024	2025	2026
17975	10	2.2.1.9.999	€ 484.028,81	€ 479.028,81	€ 5.000,00	

- **impegnare** l'importo complessivo di **€ 49.348,70**, per somme a disposizione dell'Amministrazione, sul Cap. 17975/10 del bilancio comunale, come da seguente cronoprogramma:

Capitolo Uscita	Articolo	Codifica del V livello del PDC finanziario	Somma da impegnare	Anno di esigibilità		
				2024	2025	2026
17975	10	2.2.1.9.999	€ 49.348,70	€ 49.348,70		

- **dare atto** che risultano **€ 175.882,34** per economie da ribasso
- **attestare**, ai sensi della Circolare della Ragioneria Generale prot. n. 1684748 del 10/12/2019, che la spesa di cui al presente provvedimento è finanziata a valere sull'entrata a destinazione vincolata, cap.7975, (2010501 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea – Fondi PNRR) di cui al Decreto 473/2022 del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale e Accordo di Concessione di Finanziamento per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto "DEMETRA", tra L'Agenzia per la coesione territoriale e il Soggetto attuatore Comune di Palermo, sottoscritto in data 22/06/2023 con il quale l'intervento denominato Progetto "*Demetra*" è stato ammesso a finanziamento per l'importo complessivo di € 884.022,83, ed è compatibile, in quanto prevista dalla legge e/o regolamento che la disciplina, con le finalità del vincolo di destinazione;
- **prendere atto** della nota prot. AREG 1094943 del 19.09.2024 il Capo Area Lavori Pubblici e Manutenzioni, ha dato atto che dalle verifiche effettuate, in capo all'Operatore Economico BARONE GIUSEPPE s.r.l. con sede in San Giuseppe Jato (PA), via Porta Palermo n.147 – CAP 90048 - C.Fisc/Partita IVA [OMISSIS...] (codice anagrafico: [OMISSIS...]), affidatario dei lavori in oggetto, non sono emerse cause ostative all'affidamento dei lavori di che trattasi ai sensi degli artt. 94, 95, 98, del D.Lgs. n.36/2023 e dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs.n.165/2001, fatte salve le verifiche sul possesso degli eventuali altri requisiti speciali di partecipazione di competenza del RUP;
- **autorizzare**, ai sensi dell'art. 50 c.6 del D.to 36/2023, l'avvio dell'esecuzione dell'Appalto in via d'urgenza, nelle more della stipula del contratto da parte dell'Operatore Economico BARONE GIUSEPPE s.r.l. con sede in San Giuseppe Jato (PA), via Porta Palermo n.147 – CAP 90048 - C.Fisc/Partita IVA [OMISSIS...] (codice anagrafico: [OMISSIS...]);

- **attestare** ai sensi dell'art. 31 del Regolamento di contabilità, che contiene anche la verifica positiva di tutti gli aspetti indicati al comma 2, la conformità della spesa al contratto e la congruità dei prezzi come disposto al comma 6;
- **attestare** che la spesa collegata al presente provvedimento è ammissibile a rendiconto, secondo le modalità e le indicazioni fornite dall'Ente finanziatore;
- **attestare**, ai sensi della nota della Ragioneria N. prot. AREG/932708/2023 del 29/08/2023 che il termine ultimo assegnato dall'ente finanziatore per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti con i terzi e, in caso di determinazioni di liquidazione/pagamento, il termine ultimo per effettuare i pagamenti è il 30/01/2026;
- **dare atto** che, ai sensi della nota n. prot. 932708/2023 del 29/08/2023 dell'Area della Ragioneria Generale, la spesa non si pone in contrasto con il piano di riequilibrio, adottato con deliberazione del C.C. n.6 del 31/01/2022 rimodulato con deliberazione di C.C. n. 98 del 29/06/2023, sotto qualsivoglia profilo, sia esso diretto e/o indiretto.
- **prendere atto** che il RUP, come da indicazione della Direttiva sull'insussistenza di conflitti di interesse nell'emanazione dei provvedimenti dirigenziali, N. prot. AREG/1616658/2023 del 06/12/2023, ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi, anche in via potenziale, rispetto all'oggetto e al contenuto del presente provvedimento.
- **dichiarare**, come da indicazione della Direttiva sull'insussistenza di conflitti di interesse nell'emanazione dei provvedimenti dirigenziali, N. prot. AREG/1616658/2023 del 06/12/2023, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi, anche in via potenziale, rispetto all'oggetto e al contenuto del presente provvedimento;
- **dare atto** che il servizio in oggetto ha CUP D77B22000170006 e CIG: B244747C30.
- **dare atto** che contro il presente provvedimento è possibile disporre ricorso entro 30 giorni presso il TAR di Palermo, via Butera n. 6;

Il sottoscritto RUP, nella qualità di proponente della spesa che con il presente atto si assume, attesta di avere accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con il relativo stanziamento di cassa e con le regole di finanza pubblica vigenti".

Il sottoscritto RUP ritiene che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147bis del D.Lgs. 267/2000.

Il RUP
Esp. Geom. Luigi Birriola

IL DIRIGENTE

Vista la superiore relazione della quale si condividono le finalità e i contenuti;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii.;
Visto il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
RITENUTA la propria competenza;

DETERMINA

- **Approvare** l'offerta economica dell'O.E. BARONE GIUSEPPE S.R.L., pari al **31,52%**, che risulta aggiudicatario avendo offerto il minor prezzo ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del Decreto Legge 76/2020 (All. 4);
- **prendere atto** della proposta di aggiudicazione del RUP del 07.08.2024, in favore dell'O.E. BARONE GIUSEPPE S.R.L. Partita I.V.A. [OMISSIS...] (codice anagrafico: [OMISSIS...])

), che ha offerto un ribasso del 31,52% sul ME.PA., per l'affidamento della esecuzione dei lavori Progetto Demetra - PNRR, Missione 5- Inclusione e coesione- Componente 3- Interventi speciali per la coesione territoriale- Investimento 2- Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie finanziato dall'Unione europea- Next Generation EU (CUP D77B22000170006 e CIG: B244747C30) da cui deriva che l'importo dei lavori da aggiudicare per l'Appalto è pari a nette € 437.203,94 (di cui € 339.134,27 per importo lavori al netto del ribasso, € 80.922,38 per Costo della manodopera indicato dall'Impresa in sede di offerta ed € 17.147,29 per Costo della Sicurezza non soggetto a ribasso);

- **prendere atto** della nota prot. AREG 1094943 del 19.09.2024 con la quale il Capo Area Lavori Pubblici e Manutenzioni, ha dato atto che dalle verifiche effettuate, in capo all'Operatore Economico BARONE GIUSEPPE s.r.l. con sede in San Giuseppe Jato (PA), via Porta Palermo n.147 – CAP 90048 - C.Fisc/Partita IVA [OMISSIS...] (codice anagrafico: [OMISSIS...]), affidatario dei lavori in oggetto, non sono emerse cause ostative all'affidamento dei lavori di che trattasi ai sensi degli artt. 94, 95, 98, del D.Lgs. n.36/2023 e dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs.n.165/2001, fatte salve le verifiche sul possesso degli eventuali altri requisiti speciali di partecipazione di competenza del RUP (**All. 7**)
- **approvare** a seguito della proposta di aggiudicazione del 07.08.2024 il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
a) Lavori al netto del ribasso			437.253,47
a.1	Importo al netto di ribasso del 31,52%		339.183,80
a.2	Costi sicurezza (non soggetti a ribasso)		17.147,29
a.3	Incidenza manodopera (offerta in sede di gara)		80.922,38
b) Somme a disposizione dell'amministrazione			270.887,03
b.1	Imprevisti (5% di a)		29.870,96
b.1.1	Rilievi accertamento indagini		0,00
b.2	Spese tecniche		
b.2.1	Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,		136.944,15
b.2.3	Fondo art. 113 D.Lgs 50/2016 (prestazioni tecniche)		9.558,71
b.3	CNPAIA		5.477,77
b.4	Contributo autorità di Vigilanza		405,00
b.5	Spese per acquisizioni pareri		1.000,00
b.6	Spese per pubblicità		1.000,00
b.7	Spese per eventuali commissioni di gara		0,00
b.8	Somme art. 106 c.1 lett.a del D.Lgs 50/2016		0,00
b.9	Accertamenti di laboratori e verifiche tecniche		0,00
b.10	Allacciamenti ai pubblici servizi		4.356,70
b.11	Lavori in economie		0,00
b.12	Oneri accesso a discarica		2.500,00
b.13	IVA 10% su a+b.1		46.712,44
b.14	IVA 22% su b.1.1+b.2.1+b.3+b.6+b.7+b.9+b.10+b.12		33.061,30
			708.140,49
economie			175.882,34
TOTALE PROGETTO			884.022,83

- **aggiudicare** ai sensi dell'art. 17 c. 5 del D.Lgs. 36/2023 l'esecuzione dei lavori Progetto Demetra - PNRR, Missione 5- Inclusione e coesione- Componente 3- Interventi speciali per la coesione territoriale- Investimento 2- Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie finanziato dall'Unione europea- Next Generation EU (CUP D77B22000170006 e CIG: B244747C30) all'Operatore Economico BARONE GIUSEPPE s.r.l. con sede in San Giuseppe Jato (PA), via Porta Palermo n.147 – CAP 90048 - C.Fisc/Partita IVA [OMISSIS...] (codice anagrafico: [OMISSIS...]) con il ribasso del 31,52%, da cui deriva che l'importo dei lavori da aggiudicare per l'Appalto è pari a nette € 437.253,47 (di cui € 339.183,80 per importo lavori al netto del ribasso, € 80.922,38 per Costo della manodopera indicato dall'Impresa in sede di offerta ed € 17.147,29 per Costo della Sicurezza non soggetto a ribasso);
- **accertare** in entrata ai sensi dell'art. 179 del D.to Leg.vo 267/2000 la somma di **€ 709.259,85** di cui alla Delibera di G.C. n. 152 del 26.06.2024, come appresso:

Capitolo Entrata	Articolo	Codifica del V livello del PDC finanziario	Somma da accertare	Anno di esigibilità		
				2024	2025	2026
7975		4.2.1.1	€ 709.259,85	€ 704.259,85	€ 5.000,00	

- **impegnare** l'importo complessivo di **€ 484.028,81**, di cui € 437.253,47 per lavori, € 2.500,00 per Oneri a discarica (vedi voce b.12), € 43.725,35 per I.V.A. al 10% sui lavori (vedi voce b.13) ed € 550,00 per I.V.A. al 22% sugli Oneri a discarica (vedi voce b.14), a valere sul Capitolo 17975/10 fondi PNRR, in favore dell'Operatore Economico BARONE GIUSEPPE s.r.l. con sede in San Giuseppe Jato (PA), via Porta Palermo n.147 – CAP 90048 - C.Fisc/Partita IVA 06712190823 (codice anagrafico: 4348576), sul Cap. 17975/10 del bilancio comunale, come da seguente cronoprogramma:

Capitolo Uscita	Articolo	Codifica del V livello del PDC finanziario	Somma da impegnare	Anno di esigibilità		
				2024	2025	2026
17975	10	2.2.1.9.999	€ 484.028,81	€ 479.028,81	€ 5.000,00	

- **impegnare** l'importo complessivo di **€ 49.348,70**, per somme a disposizione dell'Amministrazione, sul Cap. 17975/10 del bilancio comunale, come da seguente cronoprogramma:

Capitolo Uscita	Articolo	Codifica del V livello del PDC finanziario	Somma da impegnare	Anno di esigibilità		
				2024	2025	2026
17975	10	2.2.1.9.999	€ 49.348,70	€ 49.348,70		

- **dare atto** che risultano **€ 175.882,34** per economie da ribasso
- **attestare**, ai sensi della Circolare della Ragioneria Generale prot. n. 1684748 del 10/12/2019, che la spesa di cui al presente provvedimento è finanziata a valere sull'entrata a destinazione vincolata, cap.7975, (2010501 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea – Fondi PNRR) di cui al Decreto 473/2022 del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale

e Accordo di Concessione di Finanziamento per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto “DEMETRA”, tra L’Agenzia per la coesione territoriale e il Soggetto attuatore Comune di Palermo, sottoscritto in data 22/06/2023 con il quale l’intervento denominato Progetto “*Demetra*” è stato ammesso a finanziamento per l’importo complessivo di € 884.022,83, ed è compatibile, in quanto prevista dalla legge e/o regolamento che la disciplina, con le finalità del vincolo di destinazione;

- **prendere atto** della nota prot. AREG 1094943 del 19.09.2024 il Capo Area Lavori Pubblici e Manutenzioni, ha dato atto che dalle verifiche effettuate, in capo all’Operatore Economico BARONE GIUSEPPE s.r.l. con sede in San Giuseppe Jato (PA), via Porta Palermo n.147 – CAP 90048 - C.Fisc/Partita IVA [OMISSIS...] (codice anagrafico: [OMISSIS...]), affidatario dei lavori in oggetto, non sono emerse cause ostative all’affidamento dei lavori di che trattasi ai sensi degli artt. 94, 95, 98, del D.Lgs. n.36/2023 e dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs.n.165/2001, fatte salve le verifiche sul possesso degli eventuali altri requisiti speciali di partecipazione di competenza del RUP;
- **autorizzare**, ai sensi dell’art. 50 c.6 del D.to 36/2023, l’avvio dell’esecuzione dell’Appalto in via d’urgenza, nelle more della stipula del contratto da parte dell’Operatore Economico BARONE GIUSEPPE s.r.l. con sede in San Giuseppe Jato (PA), via Porta Palermo n.147 – CAP 90048 - C.Fisc/Partita IVA [OMISSIS...] (codice anagrafico: [OMISSIS...]);
- **attestare** ai sensi dell’art. 31 del Regolamento di contabilità, che contiene anche la verifica positiva di tutti gli aspetti indicati al comma 2, la conformità della spesa al contratto e la congruità dei prezzi come disposto al comma 6;
- **attestare** che la spesa collegata al presente provvedimento è ammissibile a rendiconto, secondo le modalità e le indicazioni fornite dall’Ente finanziatore;
- **attestare**, ai sensi della nota della Ragioneria N. prot. AREG/932708/2023 del 29/08/2023 che il termine ultimo assegnato dall’ente finanziatore per l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti con i terzi e, in caso di determinazioni di liquidazione/pagamento, il termine ultimo per effettuare i pagamenti è il 30/01/2026;
- **dare atto** che, ai sensi della nota n. prot. 932708/2023 del 29/08/2023 dell’Area della Ragioneria Generale, la spesa non si pone in contrasto con il piano di riequilibrio, adottato con deliberazione del C.C. n.6 del 31/01/2022 rimodulato con deliberazione di C.C. n. 98 del 29/06/2023, sotto qualsivoglia profilo, sia esso diretto e/o indiretto.
- **prendere atto** che il RUP, come da indicazione della Direttiva sull’insussistenza di conflitti di interesse nell’emanazione dei provvedimenti dirigenziali, N. prot. AREG/1616658/2023 del 06/12/2023, ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi, anche in via potenziale, rispetto all’oggetto e al contenuto del presente provvedimento.
- **dichiarare**, come da indicazione della Direttiva sull’insussistenza di conflitti di interesse nell’emanazione dei provvedimenti dirigenziali, N. prot. AREG/1616658/2023 del 06/12/2023, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi, anche in via potenziale, rispetto all’oggetto e al contenuto del presente provvedimento;
- **dare atto** che il servizio in oggetto ha CUP D77B22000170006 e CIG: B244747C30.
- **dare atto** che contro il presente provvedimento è possibile disporre ricorso entro 30 giorni presso il TAR di Palermo, via Butera n. 6;

- **attestare**, nella qualità di responsabile della spesa che con il presente atto si assume, di avere accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con il relativo stanziamento di cassa e con le regole di finanza pubblica vigenti;
- **attestare** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000

La sottoscritta ing. Marisa Bellomo, n.q. di dirigente dell'Ufficio, dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi, anche in via potenziale, rispetto all'oggetto e al contenuto del presente provvedimento

Il Dirigente dell'Ufficio Edilizia Pubblica
Impianti Sportivi ed Espropriazioni

Ing. Marisa Bellomo

Il Dirigente
Marisa Santa Bellomo / InfoCert S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)