



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLE POLITICHE AMBIENTALI, TRANSIZIONE ECOLOGICA E
RIGENERAZIONE DEL VERDE - STAFF CAPO AREA DELLE POLITICHE AMBIENTALI,
TRANSIZIONE ECOLOGICA E RIGENERAZIONE DEL VERDE - UFFICIO DI STAFF
CAPO AREA RESPONSABILE PIANIFICAZIONE AMBIENTALE E INTERVENTI SULLA
COSTA, MARE, PARCHI E RISERVE -

Determinazione Dirigenziale N. 8351 Del 09/06/2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE
ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'INTERVENTO
DENOMINATO "RIQUALIFICAZIONE ECOSOSTENIBILE DEL LUNGOMARE
DELLA BANDITA - COMUNE DI PALERMO" CUP: D79J22000630006- CIG:
B9CA4AE25A.

AGGIUDICAZIONE

Responsabile del Procedimento: GIOVANNI SARTA

Firmatario Determina: Giuseppina Liuzzo / InfoCert S.p.A.

PREMESSO che:

1. La Missione 5 “Inclusione e coesione”, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - componente M5C2, comprende gli investimenti 2.1. e 2.2., i cui obiettivi sono quelli di migliorare ampie aree urbane degradate anche attraverso la redazione di Piani Urbani Integrati -P.U.I..
2. Con determinazione dirigenziale n. 1120 del 03.02.2022 il funzionario tecnico arch. Giovanni Sarta è stato nominato RUP degli interventi.
3. Con Delibera della Giunta Comunale n. 39 del 03.03.2022 è stata approvata la versione aggiornata del Piano Urbano Integrato della Città di Palermo, che comprende gli interventi di cui si tratta.
4. Con Decreto del 22.04.2022, il Ministero dell’Interno ha approvato l’elenco dei progetti finanziabili, tra cui quelli compresi nel Piano Urbano Integrato della Città Metropolitana di Palermo.
5. Con Atti d’obbligo n 111972-87132 del 26.05.2022, n. 111970-87124 del 26.05.2022 e n. 111971-87127 del 26.05.2022, il Soggetto Attuatore e rappresentante legale della Città Metropolitana di Palermo, ha dichiarato di accettare gli importi complessivi e di impegnarsi a svolgere i progetti nei tempi e nei modi indicati nel Decreto interministeriale del 22/04/2022, nonché alle condizioni degli stessi Atti d’obbligo, per la realizzazione, rispettivamente, dei progetti di cui sopra.
6. Con Decreto del 12.06.2024 il Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, “Gli interventi, indicati all’interno dell’Allegato n. 3, per i quali non è stata confermata la data di conclusione dei lavori, comprensiva della trasmissione del certificato di collaudo, entro il 30 giugno 2026, ferma restando l’osservanza degli altri obblighi e principi stabiliti dal PNRR, sono finanziati esclusivamente a valere sulle risorse nazionali di cui all’art. 1, comma 5, lett. d) del Decreto-legge n. 19/2024. A tal fine è stato firmato l’aggiornamento atto di adesione n. 185644-169833 in data 03/07/2024.

Atteso che

7. Il progetto di cui si tratta, elaborato al livello id Progetto di Fattibilità Tecnico Economica da personale interno del Comune coordinato dall’Ing. Deborah Spiaggia, comprende:
 - La regolarizzazione, con contenuti ampliamenti, di via Messina Marine;
 - L’attuazione di interventi di messa in sicurezza permanente;
 - La sistemazione a parco del tratto di costa prossimo alla strada, con realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili;
 - La realizzazione di un piazzale pedonale con piccoli punti vendita;
 - La realizzazione di un parcheggio pubblico.
8. Ai fini dell’approvazione del progetto, con nota n.017087 del 03.02.2023 l’Ing. Capo del Genio Civile indice la Conferenza di Servizi Preliminare ai sensi 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241,.
9. Con nota n.33044 del 06.03.2023 l’Ufficio del Genio Civile trasmette il Verbale della Seduta di Conferenza di Servizi del 03.03.2023, nell’ambito del quale, preso atto dei pareri ricevuti, si dichiara che la Conferenza di Servizi è da intendersi conclusa con esito positivo”.
10. L’origine antropica dei suoli ed i superamenti di Concentrazione di Soglia di Contaminazione (CSC) nei siti limitrofi aventi analoga origine, hanno reso necessaria l’esecuzione di ulteriori indagini ambientali.
11. Con nota N. prot. AREG/605796/2023 del 21/04/2023, a seguito del riscontro di superamenti di CSC, rilevati con le nuove indagini eseguite, è stata effettuata, agli Enti competenti, la notifica di potenziale contaminazione ai sensi dell’art.242 del D.Lgs 152/06.
12. Il Piano di Caratterizzazione ambientale del sito, redatto dall’Operatore Economico è stato approvato con DDS N.982 del 06.09.2023.
13. L’Analisi di rischio sanitario ed ambientale sito specifico, redatta in esito ai risultati del Piano di Caratterizzazione, approvata dal Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti con DDS n.668 del

10.04.2024, assevera le condizioni di contaminazione del sito da cui discende l'obbligo di procedere alla sua bonifica o alla messa in sicurezza permanente per come previsto dall'art. 242, comma 7 del D.Lgs. 152/2006.

14. Con DDG n.564 del 08/05/2025 il competente Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha approvato gli interventi di Messa in Sicurezza permanente compresi in progetto.
15. In data 06.07.2023 e poi successivamente in data 29.03.2024 si è proceduto alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e su due quotidiani l'elenco degli intestatari catastali interessati dalla procedura di esproprio.
16. Con Deliberazione n. 236 del 26.09.2024 il Consiglio Comunale ha approvato il progetto ai sensi e per gli effetti dell'art.19 del DPR 327/2001.
17. Con Deliberazione n.20 del 26.03.2025 il Consiglio Comunale ha espresso il parere sulle osservazioni pervenute.
18. Con DG n.145 del 30.06.2025 il competente Dipartimento regionale di Urbanistica ha approvato il progetto, ai sensi e per gli effetti dall'art.19 del DPR 327/2001.
19. In data 26.10.2025 l'Operatore Economico esterno incaricato, lo Studio Tecnico Ing. Nicola Barbalace, ha VERIFICATO ai sensi dell'art.42 c.1 del D.Lgs 36/2023, ai fini della validazione”.
20. Con provvedimento N. prot. AREG/1510021/2025 del 27/10/2025 il RUP ha validato il progetto.
21. Con deliberazione n.365 del 20/11/2025 la Giunta Municipale ha effettuato l'approvazione amministrativa del progetto e la dichiarazione di pubblica utilità delle sue previsioni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 12 e 13 del DPR 327/2001.

POSTO che:

22. In relazione al cronoprogramma di attuazione dell'intervento si è proceduto, in primo luogo, all'espletamento delle gare per l'appalto integrato della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori e per la direzione lavori.
23. Con DD. n.19216 del 19/12/2025 (decisione a contrarre) si è proceduto a:
 - DARE ATTO che, (...) per l'attuazione dell'intervento si ipotizza di ricorrere all'affidamento congiunto della redazione della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori in conformità con quanto previsto dall'articolo 44, co. 2, del Codice dei Contratti.
 - DARE ATTO che ai sensi dell'articolo 58 del Codice dei Contratti, l'appalto non è stato suddiviso in lotti (...).
 - Con la DECISIONE A CONTRARRE e, a tal fine, adottare le seguenti determinazioni:
 - L'oggetto dell'appalto: l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento denominato “Riqualficazione ecosostenibile del lungomare della Bandita”, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica (di seguito, “PFTE”)
 - L'importo del compenso: € 9.260.650,23 oltre IVA e oneri assistenziali e previdenziali di legge se dovuti, ripartito come da Quadro Economico di progetto.
 - La modalità di scelta del contraente:
 - La tipologia di procedura: aperta, ai sensi dell'art.71 del D.Lgs 36/2023.
 - Il criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
 - APPROVARE la documentazione di gara;
 - ACCERTARE ai sensi dell'art 179 D.lgs. 267/2000 e del D.lgs. 118/2011, a valere sulle risorse nazionali di cui all'art. 1, comma 5, lett. d) del Decreto-legge n. 19/2024 gs Decreto del 12.06.2024 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, - la somma complessiva di € 10.425.728,05 necessaria per l'attuazione dell'intervento denominato Riqualficazione ecosostenibile del lungomare della Bandita, così come dettagliato nella tabella di seguito riportata:

Capitolo Entrata	Art.	Codifica del V livello del PDC finanziario	Somma da accertare	Anno di esigibilità		
				2025	2026	2027
4690		4.2.1.1.1	10.425.728,05	10.325.728,0 5	100.000,00	

- PRENOTARE, ai sensi del 183 del Dlgs.267/2000, a valere sulle risorse nazionali di cui all'art. 1, comma 5, lett. d) del Decreto-legge n. 19/2024 gs Decreto del 12.06.2024 il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - la somma complessiva di € 11.627.248,97 necessaria per l'attuazione dell'intervento.

CONSIDERATO che

24. La gara è stata espletata sul portale "Appalti & Contratti" del Comune – Codice Gara G04701 – Identificativo appalto ANAC 2b2e896b-51ba-4b6b-a896-ea5cddfa2a3f – Codice CIG -B9CA4AE25A
25. Il bando di gara è stato pubblicato sul Portale Appalti in data 29.12.2025 (Gara G04701), sulla GURI il 26/12/2025, Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (n. 864197-2025 del 26/12/2025) e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'ANAC, in data 26/12/2025. Il termine previsto per la ricezione delle offerte è stato fissato per il 04/02/2026, ore 12:00.
26. Con atto di nomina del Segretario Generale prot. n. 136645/2026 del 10.02.2026 è stata istituita la commissione di gara.
27. In merito alle operazioni di gara:
 - In data 17/02/2026 la Commissione, in seduta pubblica, prende atto dell'elenco degli Operatori Economici (allegato "Verbale Presentazione Offerte") che hanno presentato Offerta tramite la Piattaforma Telematica, accertando che risultano pervenute n. 17 offerte entro il termine perentorio del 04.02.2026, ore 12,00. La Commissione procede, dunque, alla verifica dei files contenuti nelle buste digitali delle offerte tecniche presentate dagli OO.EE. e alla verifica della ricevuta del versamento del contributo ANAC (**All.1** – Verbale del 17.02.2026 - pubblicato)
 - In data 17/02/2026 la Commissione, in seduta riservata, completato il controllo della sussistenza per ciascun operatore economico dell'attestazione dell'avvenuto pagamento della ricevuta ANAC, ad eccezione di un Operatore Economico per il quale è stato avviato nella seduta pubblica n.1 il soccorso istruttorio, da avvio all'esame della documentazione contenuta nelle offerte tecniche (**All.2** – Verbali nn.2, 3, 4, 5, 6, e 7 in seduta riservata - non pubblicato);
 - In data 19/02/2026 la Commissione, in seduta riservata, procede con l'esame della documentazione contenuta nelle offerte tecniche (Verbale n.3).
 - In data 20/02/2026 la Commissione, in seduta riservata, procede preliminarmente, mediante il Portale Appalti&Contratti, all'attivazione di n. 5 Soccorso Istruttori, per alcuni Operatori Economici ed al sollecito del riscontro al soccorso istruttorio precedentemente attivato (Verbale n.4)
 - In data 24/02/2026 la Commissione, in seduta riservata, prende atto della ricezione dei riscontri documentali da parte degli operatori economici in soccorso istruttorio e procede con l'esame della documentazione contenuta nell'offerta tecnica (Verbale n.5).
 - In data 27/02/2026 la Commissione, in seduta riservata, continua con le valutazioni delle documentazioni contenute tecniche (Verbale n.6)
 - In data 03/03/2026 la Commissione, in seduta riservata, prende atto della ricezione dei riscontri documentali da parte degli operatori economici in soccorso istruttorio e procede con l'inserimento in piattaforma dei coefficienti di valutazione per sub-criterio relativi all'offerta tecnica dei singoli operatori economici (Verbale n.7).
 - In data 03/03/2026 la Commissione, in seduta pubblica, alla presenza di un rappresentante di un Operatore Economico, procede all'esclusione dalla procedura di gara dell'operatore economico che non ha provveduto a produrre la documentazione richiesta, dà lettura dei punteggi conseguiti dai concorrenti partecipanti ad esito della compiuta disamina e valutazione delle offerte tecniche e procede all'apertura dei plichi telematici relativi alle Offerte economiche e Temporalis ed attiva il soccorso istruttorio per gli operatori economici per i quali sono state rilevate carenze documentali. (**All.3** – Verbale del 03.03.2026 - pubblicato).

- In data 10/03/2026 la Commissione, in seduta pubblica, alla presenza di un rappresentante di un Operatore Economico, procede ai riscontri alle richieste di integrazioni documentali, attribuisce i punteggi alle offerte economiche e temporali e richiede integrazioni documentali ad uno degli Operatore Economici.(All.4 – Verbale del 10.03.2026 - pubblicato).
- In data 12/03/2026 la Commissione, in seduta pubblica, procede al riscontro alle richieste di integrazioni documentali ed invia i verbali, contenenti la graduatoria finale dei partecipanti all'Ufficio Contratti, per gli adempimenti consequenziali. (All.5 – Verbale del 12.03.2026 – pubblicato).

28. In esito alle procedure di gara sopra richiamate è risultato primo in graduatoria l'Operatore Economico Almeida S.r.l. Costruzioni, con sede in Piazza Castelnuovo n.35 - Palermo, p. IVA 06321390822 che ha ottenuto un punteggio per l'offerta tecnica e temporale pari a 65,6 punti e un punteggio per l'offerta economica pari a 10,945 punti, e quindi un punteggio complessivo pari a 76,545 punti, avendo offerto un ribasso pari al 18,0304%, per un corrispettivo contrattuale pari a € 6.055.775,59 (euro seimilionicinquantacinquemilasettecentosettantacinque/59), di cui 122.289,58 € (centoventiduemiladuecentoottantanove/58) per oneri di sicurezza, oltre IVA ed oneri di legge se dovuti;

29. La Società Almedida Costruzioni srl, ai fini della partecipazione alla gara ha presentato la seguente documentazione (All.A 1/21 – non pubblicati):

- 1 A1 - Domanda di partecipazione;
- 1 A2 – Attestazione possesso requisiti di ordina generale;
- 1 A3 – Elenco progettisti indicati;
- 1 A4 – Dichiarazione integrativa DGUE;
- 1 A5 – Dichiarazione integrativa sostitutiva del DGUE;
- 1 A6 – DGUE;
- 1 A7 – Clausole di autotutela e patto di integrità;
- 1 A8 – Intesa per la legalità;
- 1 A9 – Dichiarazione sostitutiva di informativa antimafia;
- 1 A10 – Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- 1 A11 – Attestazione sul rispetto del principio DSNH;
- 1 A12 – Autodichiarazione Titolare effettivo;
- 1 A.13 – Dichiarazione assenza conflitto di interessi;
- 1 A.14 – Attestazione sul rispetto di ulteriori principi;
- 1 A.15 – Garanzia provvisoria;
- 1 A.16 – Dichiarazione avvalimento;
- 1 A.17 – Dichiarazione validità delle certificazioni;
- 1 A.18 – Rapporto situazione del personale;
- 1 A.19 – Dichiarazione informativa dati personali;
- 1 A.20 - Assolvimento marca da bollo;
- 1 A.21 – Ricevuta pagamento ANAC;

ed, inoltre, per i progettisti indicati (All.B1/3, C1/3, D1/15, E1/3: F1/4, G1/3, H1/3, I1/3 – non pubblicati):

- 1 B1 – Possesso requisiti PARISI;
- 1 B2 - Possesso requisiti speciali PARISI;
- 1 B3 – DGUE – PARISI;
- 1 C1 – Possesso requisiti LEONE;
- 1 C2 - Possesso requisiti speciali LEONE;
- 1 C3 – DGUE – LEONE;
- 1 D1 – Possesso requisiti soc.SPANO;
- 1 D2 - Possesso requisiti speciali soc.SPANO;
- 1 D3 – DGUE soc. SPANO
- 1 D4 – Possesso requisiti gen. MINEO;
- 1 D5 – Requisiti gen. MINEO;
- 1 D6 – C.I. MINEO;
- 1 D7 – DGUE MINEO;
- 1 D8 – Requisiti gen. SCALETTA;
- 1 D9 – Requisiti spec. SCALETTA
- 1 D10 – DGUE SCALETTA;
- 1 D11 – C.I. Scaletta;

- 1 D12 – Requisiti gen. COFFARO;
- 1 D13 – Requisiti spec. COFFARO;
- 1 D14 – DGUE COFFARO
- 1 D15 – C.I. COFFARO
- 1 E1 – Possesso requisiti MONDO;
- 1 E2 - Possesso requisiti speciali MONDO;
- 1 E3 – DGUE – MONDO;
- 1 F1 – Possesso requisiti NICOLI;
- 1 F2 - Possesso requisiti speciali NICOLI;
- 1 F3 – DGUE – NICOLI;
- 1 F4 – C.I. NICOLI
- 1 G1 – Possesso requisiti PAGANO;
- 1 G2 - Possesso requisiti speciali PAGANO;
- 1 G3 – DGUE – PAGANO;
- 1 H1 – Possesso requisiti G.M.E.;
- 1 H2 - Possesso requisiti speciali G.M.E;
- 1 H3 – DGUE – G.M.E;
- 1 I1 – Possesso requisiti BUTTICE’;
- 1 I2 - Possesso requisiti speciali BUTTICE;
- 1 I3 – DGUE – BUTTICE.
- 1

30. Ai fini della partecipazione alla gara, l’operatore economico ha, inoltre, presentato:

- 1 l’Offerta Tecnica (**All.6** – non pubblicato);
- 1 l’Offerta Economica (**All.7** – non pubblicato)

POSTO che

31. Con nota N. prot. AREG/705196/2026 del 13/05/2026, l’Ufficio Contratti ed Approvvigionamenti del Comune ha attestato il possesso, in capo ai soggetti facenti parte dell’Operatore Economico primo in graduatoria i requisiti di cui agli articoli 94 e 95 del D. Lgs.n.36/2023 nonché dell’art. 53, c. 16-ter (**All.8** – non pubblicato).

Ritenuto che

- 32. Ai fini del prosieguo delle attività di attuazione dell’intervento è necessario procedere all’aggiudicazione.
- 33. Il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d’interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa e che si intendono riportati:

1. **DI AGGIUDICARE** ai sensi dell’articolo 17, co. 5, del Codice dei Contratti, l’appalto per l’affidamento congiunto della Progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’intervento denominato “Riqualficazione ecosostenibile del lungomare della Bandita” all’Operatore Economico Almeida S.r.l. Costruzioni con sede in Piazza Castelnuovo n.35 - Palermo – P.IVA 06321390822 – rappresentante legale Antonino Accordino, nato a [OMISSIS...] – PEC almeidasrlcostruzioni@legalmail.it, che ha individuato come progettisti i seguenti professionisti:
 - 1 Arch. Giuseppina Leone (Progettista responsabile e Coord. Sic. Prog.);
 - 1 Ing. Marco Santangelo di GME Progetti ;
 - 1 Arch. Luca Spanò (BIM Manager);
 - 1 Dott. Agronomo Fabrizio Parisi;
 - 1 Dott. Chimico Vincenzo Nicoli;
 - 1 Ing. Vincenzo Buttice; (Progettazione stradale)
 - 1 Ing. Giuseppe Mineo (Progettazione di opere idrauliche - Giovane professionista);
 - 1 Ing. Alessia Scaletta (Progettazione di strutture e degli impianti civili e industriali);
 - 1 Dott. Geologo Andrea Pagano;
 - 1 Dott. Archeologo Angelo Mondo;

- 1 Geom. Gianluca Coffaro (BIM Coordinator);
- 1 Ing. Giuseppe Riggio di GME Progetti (BIM Specialist - ARCH);
- 1 Ing. Marco Santangelo di GME Progetti (BIM Specialist - STR);
- 1 Geom. Enrico Leonardi di GME Progetti (BIM Specialist - MEP);
- 1

1. Con successiva determinazione dirigenziale si provvederà a trasformare la prenotazione in impegno di spesa a favore dell'Operatore Economico individuato.

ATTESTARE che

1. la spesa relativa all'intervento in oggetto è a destinazione vincolata sulle risorse nazionali di cui all'art. 1, comma 5, lett. d) del Decreto-legge n. 19/2024 gs Decreto del 12.06.2024 il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.
1. il termine assegnato dall'ente finanziatore per il completamento dell'intervento è giugno 2027;
1. la spesa relativa all'intervento in oggetto è ammissibile a rendiconto, secondo le modalità e le indicazioni fornite dall'Autorità di Gestione del programma;
1. **VISTA** la nota N. prot. AREG/1616658/2023 del 06/12/2023 del Segretario Generale il sottoscritto n.q. di Responsabile del procedimento/RUP, dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi, anche in via potenziale, rispetto all'oggetto e al contenuto del presente provvedimento.

Il RUP ritiene che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

LA CAPO AREA

Letta e condivisa la superiore relazione;

- VISTA la legge 8 giugno 1990 n. 142, come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.Lgs n.50/2016 e 36/2023.
- VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
- VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- VISTO il Decreto di finanziamento del Ministero dell'interno del 22.04.2022;
- VISTO il Decreto del 12.06.2024 il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
- VISTO il Programma PON Metro Complementare 2014-2020

DETERMINA DI

Per i motivi esposti in narrativa e che si intendono riportati:

1. **DI AGGIUDICARE** ai sensi dell'articolo 17, co. 5, del Codice dei Contratti, l'appalto per l'affidamento congiunto della Progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'intervento denominato "Riqualificazione ecosostenibile del lungomare della Bandita" all'Operatore Economico **Almeida S.r.l. Costruzioni** con sede in Piazza Castelnuovo n.35 - Palermo – P.IVA 06321390822 – rappresentante legale Antonino Accordino, nato a [OMISSIS...] – PEC almeidasrlcostruzioni@legalmail.it, che ha individuato come progettisti:
 - 1 Arch. Giuseppina Leone (Progettista responsabile e Coord. Sic. Prog.);
 - 1 Ing. Marco Santangelo di GME Progetti e Inglobati;
 - 1 Arch. Luca Spanò (BIM Manager);
 - 1 Dott. Agronomo Fabrizio Parisi;
 - 1 Dott. Chimico Vincenzo Nicoli;
 - 1 Ing. Vincenzo Butticè; (Progettazione stradale)
 - 1 Ing. Giuseppe Mineo (Progettazione di opere idrauliche - Giovane professionista);
 - 1 Ing. Alessia Scaletta (Progettazione di strutture e degli impianti civili e industriali);
 - 1 Dott. Geologo Andrea Pagano;
 - 1 Dott. Archeologo Angelo Mondo;
 - 1 Geom. Gianluca Coffaro (BIM Coordinator);

- 1 Ing. Giuseppe Riggio di GME Progetti e Inglobati (BIM Specialist - ARCH);
- 1 Ing. Marco Santangelo di GME Progetti e Inglobati (BIM Specialist - STR);
- 1 Geom. Enrico Leonardi di GME Progetti e Inglobati (BIM Specialist – MEP);

1. Con successiva determinazione dirigenziale si provvederà ad intestare l'impegno all'O.E. e quindi trasformare la prenotazione in impegno di spesa.

ATTESTARE che

1. la spesa relativa all'intervento in oggetto è a destinazione vincolata sulle risorse nazionali di cui all'art. 1, comma 5, lett. d) del Decreto-legge n. 19/2024 gs Decreto del 12.06.2024 il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.
1. il termine assegnato dall'ente finanziatore per il completamento dell'intervento è giugno 2027;
1. la spesa relativa all'intervento in oggetto è ammissibile a rendiconto, secondo le modalità e le indicazioni fornite dall'Autorità di Gestione del programma;
1. **VISTA** la nota N. prot. AREG/1616658/2023 del 06/12/2023 del Segretario Generale la sottoscritta n.q. di Capo Area, dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi, anche in via potenziale, rispetto all'oggetto e al contenuto del presente provvedimento.
1. vista la nota prot. AREG/932708/2023 del 29/08/2023 della Ragioneria Generale, che il presente atto non si pone in contrasto con il piano di riequilibrio adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 31.01.2022, rimodulato con deliberazione di C.C. 98 del 29.06.2023, sotto qualsivoglia profilo, sia esso diretto e/o indiretto;
1. attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art.147 bis del D. Lgs. 267/2000.

LA CAPO AREA
Arch. Giuseppina Liuzzo

Il Dirigente
Giuseppina Liuzzo / InfoCert S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)